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1 Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwig-
zanych z realizacja budowy placu zabaw dla dzieci z elementami parku linowego zadania ,,Centrum aktywnosci
spoleczno-gospodarczej ,, Stara Kotlownia” w Rejowcu Fabrycznym”.

1.2 Zakres stosowania

Niniejsza Szczegolowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu,
zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robo6t opisanych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot objetych po-
szczegolnymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4 Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Przedmiar robot - opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robdt w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty budowlane - budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce
obiektu budowlanego.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowg, rozbudowe, nadbudo-
we obiektu budowlanego.

Teren budowy - przestrzen w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie o prowadzenie budowy Iub wy-
konywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowg wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budo-
wy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiek-
tu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dzien-
nik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wyko-
nywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wyko-
nywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowg.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktorego zadaniem jest weryfikacja prawidto-
wosci wykonywanych rob6ot budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacja
Projektowa.

Kierownik Projektu /Menadzer Projektu - Przedstawiciel Inwestora

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekscie do Polskich Prze-
pisow Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako koniecznos¢ uzyskania
zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem, wihasci-
wym dla danego zagadnienia.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Technologia wykonania robdt wynikaé powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego, Dokumentacji Ro-
boczej Oferenta, szczegétowych instrukcji producentow, wytycznych ITB, ogolnych przepisow Prawa Budowla-
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nego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru robdt budowlano - montazowych.
Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wtasnej weryfikacji przedmiaru w
stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robot.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasniaé w trakcie negocjacji. Po ztozeniu oferty przyjmuje sig,
ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny przedmiotu zamoéwienia.

Oferent jest $wiadomy i przyjmuje odpowiedzialno$¢ tak jak za wihasne, za wszystkie btedy, uchybienia i
szkody jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykony-
wania robot i dostaw.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.1 Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w terminie
okreslonym w umowie. Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w formie zatgcznikow do protokoétu przekaza-
nia placu budowy:

- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy

- dziennik budowy i ksigzk¢ obmiaru roboét
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowe-
go robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezb¢dnych mediow spoczywa na Wykonawcy, a
koszty z tego tytutu ponoszone zawierajg si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowe;.

1.5.2 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa

Dokumentacja techniczna oraz szczegdtowe specyfikacje techniczne stanowig integralng czgs¢ umowy.
Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wtasnej weryfikacji przedmiaru
w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robét.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie negocjacji. Po ztozeniu oferty przyjmuje sie,
ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny przedmiotu zamoéwienia.
Wszystkie uzyte materialy oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng oraz
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektows i szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, to takie materiaty beda musiaty by¢ zastapione innymi, spelniajacymi wymaga-
nia a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

1.5.3 Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia i odbioru roboét.
Przed przystapieniem do wykonania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat urzadzenia za-
bezpieczajace (takie jak: ogrodzenie, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze, zapory, sygnaty itp.) i podejmie wszystkie
inne $rodki niezbg¢dne dla ochrony robot i zachowania warunkéw bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego.
Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych jest to niezbgdne
ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urzadzenia zabezpieczajace
powinny by¢ zaakceptowane przez Menadzera Projektu. Biezaca kontrola stanu i kompletnosci oznakowania robot,
wraz z jego korekta wynikajaca z postepu i lokalizacja robot, spoczywa na Wykonawcy. Koszt zabezpieczenia placu
budowy jest wiaczony w cene ofertows i nie podlega odrgbnej zaptacie.

1.5.4 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasno$ci publicznej i prywatne;.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochron¢ urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociagi,
kable telefoniczne itp. W trakcie budowy Wykonawca zobowigzany jest do wlasciwego oznakowania i zabezpie-
czenia tych urzadzen.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen ponosi Wykonawca. O fakcie uszkodzenia
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Menadzera projektu i zainteresowane wiadze. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrong drzew, krzewow, kwietnikow i trawnikow znajdujacych si¢ obrebie prowadzonych
robot. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementow zieleni Wykonawca ponosi wszelkg odpowie-
dzialno$¢ wynikajaca z przepisow Ustawy ,,O ochronie i ksztattowaniu srodowiska". Wykonawca zobowigzany jest
do uporzadkowania i przywrdcenia na wlasny koszt zieleni do stanu pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewow
w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozScielenie warstwy 5-8 cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie
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nasion traw).

2 Materiaty

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan jakosciowych materiatdéw uzytych do
realizacji robot.
W terminie wyznaczonym przez Menadzera Projektu Wykonawca powinien przedstawi¢ do zatwierdzenia informa-
cje dotyczace zrodta wytwarzania lub wydobycia materiatdéw. Do wykonania robdt budowlanych nalezy stosowaé (
zgodnie z Prawem Budowlanym. Ustawa z dnia 7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 p6z. 414 art. 10) wyroby dopusz-
czone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi
przepisami wydano atest zgodnosci majacy w zalezno$ci od rodzaju wyrobu forme:
- certyfikatu - na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre-
slonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw tech-
nicznych
- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polskag Normg Iub aprobatg techniczng jezeli nie sa objgte
certyfikacjg w pkt. poprzednim.

W przypadku materiatow dla ktorych warunki szczegétowe wymagaja atestow, kazda partia materia-
1ow dostarczona na budowe powinna posiadaé atest okres$lajacy jednoznacznie jej cechy. Wykonawca zobo-
wigzany jest na biezgco kontrolowaé jakos¢ wbudowanych materiatow. Materiaty nie odpowiadajagce wyma-
ganiom, powinny by¢ przez Wykonawcg wywiezione z placu budowy. Materialy nie spetniajagce wymagan
jakosciowych Wykonawca wbuduje na wlasne ryzyko liczac si¢ z koniecznos$cia rozbidrki i ponownego wy-
konania rob6t Iub niezaptaceniem za wykonane roboty. Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sktado-
wania i przechowywania materialéw. Po zakonczeniu robdt miejsca czasowego sktadowania materiatdéw po-
winny by¢ doprowadzone do ich pierwotnego stanu.

Niedopuszczalnym jest stosowanie materiatow szkodliwych dla srodowiska. Wszelkie konsekwencje
uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca. Jezeli dokumentacja projektowa i szczego-
towe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wyko-
nywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Menadzera Projektu o takim zamiarze z odpowied-
nim wyprzedzeniem i uzyskaé jego akceptacje.

3 Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé sprzet ktory gwarantowaé bedzie wymagang jako§¢ oraz termino-
wo$¢ wykonywanych robot.
Doboér sprzgtu wymaga akceptacji Menadzera Projektu. Sprzet nie gwarantujacy nalezytego wykonania robdt zosta-
nie przez Menadzera Projektu nie dopuszczony do robot. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym.
Podczas transportu sprzetu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegaé obowigzujacych ograniczen
odnosnie obcigzen osi pojazdow. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca begdzie usuwal na biezgco, na wtasny koszt.

4 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna nieko-
rzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wlasciwosci przewozonych materiatlow. Podczas transportu materiatow
po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzega¢ obowigzujacych ograniczen odno$nie obcigzen osi
pojazdow. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu
budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na whasny koszt.

Srodki transportowe powinny spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Liczba $rodkow trans-
portu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa.

5 Wykonanie roboét

Technologia wykonania rob6t wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajagcego, Dokumentacji
Roboczej Oferenta, szczegdtowych instrukeji producentéw, wytycznych ITB, ogdlnych przepisow Prawa Bu-
dowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano - monta-
zowych.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych mate-
rialow 1 wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, oraz polece-
niami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykony-
waniu wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robot beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w nor-
mach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6 Kontrola jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci roboét i jakosci materialow. Pomiary i badania mate-
rialow Wykonawca powinien prowadzi¢ zgodnie z warunkami szczegbétowymi oraz obowigzujgcymi normami.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem tych badan ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Menadzera Projektu Wykonawca begdzie zobowigzany przeprowadzi¢ dodatkowe badania materia-
tow, ktore budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Do kontroli rob6t i materiatdw dostarczonych na budowe lub na niej wytwarzanych uprawniony jest Menadzer
Projektu. O zauwazonych wadach powiadomi Wykonawce, a w przypadkach szczegdlnych - Inwestora-
Zamawiajgcego.

6.1 Pobieranie probek

Tlosci 1 czgstotliwos¢ pobieranych probek okreslajag normy i warunki szczegétowe. Wykonawca zobowigzany
jest zapewni¢ Menadzerowi Projektu mozliwo$¢ wzigcia udzialu w pobieraniu probek. Menadzer projektu
moze pobieraé¢ probki i wykonywaé badania niezaleznie od Wykonawcy na koszt Zamawiajacego, wowczas
jednak probki powinny by¢ pobierane w obecnosci Wykonawcy.

6.2 Atesty jakosci materiatow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktorych szczegotowe specyfikacje techniczne wymagaja atestow, kazda partia
dostarczona na budowe powinna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wyni-
kami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan. Wykonawca przedstawia Menadzerowi
Projektu.

6.3 Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktdéra obejmuje:
a/ dziennik budowy
b/ ksigzke obmiaru robot
¢/ dokumentacj¢ laboratoryjng (atesty materiatlow, recepty robocze, wyniki badan kontrolnych)
d/ inne dokumenty jak:
- uzgodnienia prawne dotyczace realizacji budowy
- dokumentacje projektowa
- protokot przekazania placu budowy
- protokoéty z narad i ustalen
- protokoty odbiorow czg§ciowych robot
Dokumenty powinny by¢ dostepne dla Menadzera Projektu i przedstawione mu na kazde zadanie.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét.
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7 Obmiar robot

Obmiar robot powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach okreslonych w koszto-
rysie ofertowym.

Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnoSci Menadzera Projektu, po wczeéniejszym powiadomieniu go o
terminie i zakresie dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do ksigzki obmiaru. Obmia-
ry powinny by¢ przeprowadzone przed odbiorem czg¢$ciowym lub koncowym robét. Obmiary robot podlegaja-
cych zakryciu powinny by¢ dokonane prze ich zakryciem, a robdt zanikajacych w trakcie ich wykonywania.
Jakikolwiek blad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne
dane zostang poprawione wg instrukcji Kierownika Projektu na pismie. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomia-
rowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez Kierownika Projektu. Urzadzenia i sprzgt
pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te Iub sprzet wymagaja badan atestujagcych to Wykonawca begdzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

8 Odbior robot

8.1 Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych roboty podlegajg naste-

pujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Menadzera Projektu przy udziale Wykonawcy:

- odbior robot zanikajacych 1 ulegajgcych zakryciu

- odbidr czesciowy

- odbidr koncowy

- odbidr ostateczny
Wykonawca zglasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajagcemu i wihascicielom sieci, ponoszac wszelkie
koszty zwigzane z w/w odbiorami.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr polega na ocenie ilosci 1 jakosci robot, ktore w dalszej realizacji zostang zakryte. Wykonawca zgtasza
do odbioru dang czes$¢ robot wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru dokonuje odbioru. Jakos$¢ i
ilo$¢ robodt ocenia Menadzer Projektu na podstawie dokumentow biezgcej kontroli jakosci, na podstawie
zgodnosci robdt z dokumentacija projektows i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, oraz na podstawie
obmiaru i ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.

8.3 Odbior czesciowy robot
Polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanej czesci robdt wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. W
przypadku gdy umowa dopuszcza czgSciowe rozliczenie zamowienia protokot odbioru czgsciowego robot
stanowi podstawe do wystawienia faktury.

8.4 Odbior konncowy zadania

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci, jakoSci i war-
tosci.
1) Zasady dokonywania odbioru koncowego:

a) zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy do
dziennika budowy potwierdzonym przez Menadzera Projektu oraz pisemnym powiadomieniem Za-
mawiajgcego.

b) odbior koncowy zadania powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w umowie liczgc od dnia potwier-
dzenia przez Menadzera Projektu zakonczenia robét i prawidtowosci ich wykonania oraz kompletno-
$sci dokumentow do odbioru koncowego.

¢) odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, przy udziale Menadzera
Projektu i Wykonawcy
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d) komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych roboét z dokumentacja projektowa szcze-
gotowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Menadzera Projektu

e) w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje si¢ rowniez z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

f) w czasie odbioru koncowego moga by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajace przewidziane przy
odbiorach koncowych wg odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych

g) podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koncowego roboét sporzadzony wg
wzorca przygotowanego przez Zamawiajacego, w ktorym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt
budowy

2) Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokoét odbioru koncowego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami
- szczegodtowe specyfikacje techniczne na poszczegdlne asortymenty robot
- dziennik budowy i ksigzk¢ obmiaru
- uwagi i zalecenia Menadzera Projektu , zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakry-
ciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen
- recepty robocze i ustalenia technologiczne
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze szczegoétowymi specy-
fikacjami technicznymi, atesty jakoSciowe wbudowanych materialow
- ostateczny protokoét odbioru wykonanych elementow roboét, obiektu. W przypadku, gdy komisja stwier-
dzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru koncowego, to ko-
misja wyznaczy ponowny termin odbioru.

8.5 Odbior ostateczny robot

Polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

9 Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji przedmiaru. Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmowac:
- robocizng bezposrednig
- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy)
- koszty posrednie: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia i
eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP
- oznakowanie robot, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzaweg
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa

za wyjatkiem przypadkéw omoéwionych w warunkach kontraktu.
UWAGA:

Pelnigcym nadzér inwestorski jest Menadzer Projektu, ktéry dysponuje branzowymi inspektorami nadzoru. Jezeli w
szczegbtowych specyfikacjach technicznych nie zostata zmieniona nazwa- Inspektor Nadzoru lub Nadzor nalezy

rozumie¢ je jako Menadzer Projektu.
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10 Przepisy zwigzane

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw objetych Specyfikacjg Techniczng jako obowiagzujace nalezy
przyjac¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy przyja¢ normy DIN lub odpo-
wiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producentow. W szczegolnosci
nalezy przestrzega¢ ponizszych norm.

Normy PN:

PN-70/B-02010
PN-74/B-02009
PN-77/B-02011
PN-76/B-03200
PN-87/B-02151
PN-91/B-02020
PN-93/B-02862
PN-76/C-81521

PN-79/C-81530
PN-80/C-81531

PN-88/C-81523

PN-93/C-81515

PN-93/C-81532/01

PN-71/H-04651

PN-89/H-92125
PN-78/M-69011

BN-84/6755-08
BN-89/6821-02

Instrukcja ITB nr 320

Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem

Obcigzenia state i zmienne

Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem

Konstrukcje stalowe. Obcigzenia statyczne i projektowanie

Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach

Ochrona cieplna budynkow

Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie

Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowanych na dziatanie
wody oraz oznaczanie nasigkliwosci

Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardo$ci powtoki

Wyroby lakierowe. Oznaczanie przyczepno$ci powtok do podtoza oraz przy-
czepnosci migdzywarstwowej

Wyroby lakierowe. Oznaczanie odpornosci powtok na dziatanie mgty solne;j.
Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubosci powtok

Wyroby lakierowe. Oznaczanie odpornosci na ciecze. Metody ogdlne Ochrona
przed korozja.

Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk. Stal. Blachy i
tasmy ocynkowane

ZYacza spawane w konstrukcjach stalowych

Materialy do izolacji termicznej 1 akustycznej, wyroby z welny mineralnej.
Filce i ptyty

Szkto budowlane. Szyby zespolone instrukcja ITB nr 221 ;

Wiytyczne oceny odpornosci ogniowej elementow konstrukcji budowlanych.
Badania rozprzestrzeniania ognia

Normy DIN
DIN-1249 DIN- Szkto budowlane
1725 DIN-1745 Stopy aluminiowe
DIN-1748 DIN- Blachy i tamy z aluminium
4100 DIN-4102 Profile tloczone z aluminium Kon-
strukcje spawane
DIN-4108 Wiasciwosci materiatdéw budowlanych i elementow budowli w
DIN-4109 warunkach pozaru
DINM113 Ochrona cieplna w budownictwie
DIN-4115 Ochrona przed hatasem w budownictwie
DIN-7168 Aluminium w budownictwie. Zasady obliczen
DIN-7863 Lekkie konstrukcje stalowe
DIN-7864 Odchytki wymiaréw elementow gotowych
DIN-1635 Elastomerowe uszczelki okienne i elewacyjne
DIN-16936 Izolacyjne folie elastomerowe
DIN-17440 Folie izolacyjne
DIN-17441 Folie elastyczne / kauczuk butylowy
Stale nierdzewne
DIN-18056 Stale nierdzewne. Warunki dostawy dla potfabrykatow walcowanych na zimno
DIN-18202 Sciany okienne
DIN-18360 Tolerancje w budownictwie
DIN-18516 Roboty konstrukcji metalowych
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DIN-50976 Oktadziny §cian zewngetrznych, wentylowane

DIN-52615 Ochrona korozyjna; cynkowanie ogniowe

DIN-55928 Badania ochrony cieplnej. Okreslenie wsp. przepuszczalno$ci pary wodnej
DIN-67530 Ochrona korozyjna konstrukeji stalowych

Powtoki lakierowe. Badania
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B-02 ROBOTY ZIEMNE

kod CPV 45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne

11
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1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robodt
budowlanych zwigzanych z realizacja budowy placu zabaw dla dzieci z elementami parku linowego zadania ,,Centrum
aktywnosci spoleczno-gospodarczej ,, Stara Kotlownia” w Rejowcu Fabrycznym”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
ziemnych wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w
czasie budowy obiektow kompleksu rekreacyjno-sportowego wraz z towarzyszaca infrastrukturg oraz ogrodzenia.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST,, Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.
OkreSlenia dodatkowe:
Glebokosé wykopu - réznica rzgdnej terenu i rzgdnej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjgcia warstwy ziemi uro-
dzajne;.
Wykop plytki - wykop, ktorego glteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m,
Wykop Sredni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gleboki - wykop, ktorego gtebokosé przekracza 3 m.
Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wyko-
péw, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okre§lona wg wzoru:
Is = Pd/Pds

Gdzie:
pd - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m®) pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu
gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreSlona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuza-
ca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [5] (Mg/m®).

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot

141 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowag i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stano-
wig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci ustalen poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolej-
no$¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznoS$ci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Dane okre§lone w dokumen-
tacji projektowej i w STT beda uwazana za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre-
$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$é z
okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wptynie to na
niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy rozebrane i wyko-
nane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.2 Zabezpieczenia terenu budowy

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty itp. Zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojaz-
dow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.
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1.4.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszystkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotycza-
cych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bgdzie unikaé uszkodzen lub ucigzli-
wosci dla 0sob lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przy-
czyn w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
srodki ostroznoSci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
mozliwo$cig powstania pozaru.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurocig-
gi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspek-
tora nadzoru i whadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wy-
konawca bezzwloczne powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat do-
starczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez niego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.5 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie materiatdéw i gruntu, na i
z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowo wagowych tadunkow.

2 Materiaty

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stop-
niu do zasypek. Nadmiar ziemi z wykopow, ktora nie zostanie wykorzystana nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane
przez Inwestora. Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z odwozem ziemi.

3 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania og6élne" pkt. 3.
4 Transport

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogolne" pkt. 4.

4.2 Transport gruntéw

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajno$¢ $rodkéw transportu powinna byé
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwickszenie odlegto-
$ci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze byé podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowe;j
zaptaty za transport, o ile nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.
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5 Wykonanie roboét

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad wykonania robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 5. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie na planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z
wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzo-
ru. Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytycze-
nia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc¢.

5.2 Doktadnos¢ wyznaczania i wykonania wykopu

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przy-
stapieniem do wykonywania rob6t ziemnych. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5
cm. dla wyznaczenia charakterystycznych punktow zatamania.

5.3 Odwodnienie roboét ziemnych

Wykonawca ma obowigzek wykonania wykopow w sposob zapewniajacy prawidlowe odwodnienie.
Jesli na skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnos¢,
Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakich-
kolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgod-
nieniem z odpowiednimi instytucjami. Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z
wymaganiami specyfikacji okreslonymi w dokumentacji projektowej. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

- wiasciwe ujecie i odprowadzanie wod opadowych

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych

6 Kontrola jakosci roboét

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 6.
Kontrola wykonania wykopow pole na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projekto-
wej. W czasie kontroli szczegdlng uwagg nalezy zwréci¢ na:

- sposOb odspajania gruntow nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

- zapewnienie stateczno$ci skarp,

- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

- doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie).

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapew-
nienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organi-
zacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przeka-
zanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) czg$¢ ogoblng opisujaca:
- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminie i sposob prowadzenia robot,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhpa

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz oséb odpowiedzialnych za
jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych elementow robdt, system (sposob i procedure) proponowanej kontroli
i sterowania jako$cia wykonywanych rob6t, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laborato-
rium wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
sposéb oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw mechanizméw sterujacych, a
takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme prze-
kazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
b) cze$¢ szezegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechani-
zmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
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lepiszczy, kruszyw itp.,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony Bsdunkow przed utrat

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich whasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i spraw-
dzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegol-
nych elementdéw robot,

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i
badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatdéw oraz robodt z czestotliwoScia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami za-
wartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwoSci sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przy-
padku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzg¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaga-
niom norm okre$lajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nicograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynac¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3  Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatko-
wych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokry-
wa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej
jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wiyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6 Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakoS$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u Zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materialow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na
wilasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatdw i rob6t z dokumentacjg projektowa i SST.

W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre-
$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a. Polska Norma,
b. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1, i ktore spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

6.8 Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beds czytelne, dokonane trwalg technikg, w po-
rzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty be¢da oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméow robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg§ciowych i ostatecznych odbio-
row robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ogranicze-
niom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegélnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru
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do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznacze-
niem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.
[2] Rejestr obmiarow
Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robét. Ob-
miary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w harmonogramie finansowym i
wpisuje do rejestru obmiarow.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnie-
nia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego, protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoly odbioru robot,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.
[5] Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzia-
nej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7 Obmiar robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST ,,Wymagania ogolne" pkt. 7. Za jednostk¢ obmiarows dla
rob6t ziemnych przyjmuje si¢ m® (metr sze$cienny).

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacja projektowa, w jednost-
kach ustalonych w kosztorysie. Wyniki obmiaru zostang wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w SST, nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bigdne dane zostang poprawione przez Inspektora Nadzoru na
pismie.

8 Odbior robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania ogolne" pkt. 8.

9 Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla
danej pozycji kosztorysu.

10 Przepisy zwigzane

10.1 Normy

PN-B-02480  Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno$ci bierne;j.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

10.2 Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2003, Nr 207 , poz. 2016) z p6zniejszymi zmianami (ostat-
nia zmiana Dz.U.2005, Nr 163, poz. 1364) [2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401)
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B-04 BETONOWANIE

kod CPV 45262210-6
Fundamentowanie
kod 45262311-4

Betonowanie konstrukcji
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1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem fundamentéw betonowych pod ogrodzenie zwigzanych z realizacja budowy plac zabaw
dla dzieci zadania ,,Centrum aktywnosci spoteczno-gospodarczej ,, Stara Kotlownia” w Rejowcu Fabrycznym”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych.

SST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robdt zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem

- uktadaniem i zaggszczeniem mieszanki betonowej

- pielggnacja betonu

1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w SST
»,Wymagania ogélne" a takze podanymi ponize;j:

Beton zwykly- beton o gestosci powyzej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu. Zaczyn cementowy- mie-
szanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkow przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwosé betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchiona¢ beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopien wodoszczelnosci -symbol literowo-liczbowy (np.WS) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczal-
nosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesi¢ciokrotng warto$é cisnienia wody w Mpa, dziatajagcego na prob-
ki betonowe.

Stopien mrozoodpomosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpor-
nosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek
betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%. Klasa betonu -symbol literowo-liczbowy (np.B30)
klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatosé
gwarantowang RbG w Mpa.

Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na Sciskanie RbG - wytrzymato$é (zapewniona z 95-proc. prawdopodo-
bienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, prze-
chowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

2 Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST ,,Wymagania ogdlne"
pkt. 7. Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.
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2.1 Skiadniki mieszanki betonowej

211 Cement - wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne
jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy 32,5 NA
Magazynowanie:
- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabez-
pieczone z bokoéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
$cianach);
- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego za-
fadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cemen-
tu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia kontroli objgtosci cementu, wlazy do czysz-
czenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).
Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazynow zamknietych powinny by¢ suche i
czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami. Dopuszczalny okres przechowy-
wania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
-10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach,
- po uptywie terminu trwato$ci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknie-
tych.
Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne $§wiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana osobno w
sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

21.2 Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ statoscia cech fizycznych i jednorodno$cig uziarnienia po-
zwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegodlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnio-
nym i czystym podiozu w sposob uniemozliwiajacy mieszanie sig.

Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymato$¢ badang przez $ciskanie w cylindrze zgodna z wymagania-
mi normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja pia-
sku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-0614.12,

- oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-806714.12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,

- oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jej pelnych
badan wg normy PN-B-06712.

2.2 Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli wode¢ do be-
tonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badan.

2.3 Domieszki i dodatki do betonow

Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drog i
Mostow oraz posiadaé atest producenta.

2.4 Beton

Beton do wykonania podstawowych elementow zelbetowych jest klasy B25, B15 w przypadku elementdéw ogro-
dzenia. Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniej-
szej ilosci wody zapewnic szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie. Konsystencja
mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem
K-3.
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3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt 8. Roboty mozna wykonywaé
przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Roboty ciesielskie nalezy
wykonywac przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu zgodnego z zalozong technologia.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé

wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania betoniarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek pla-
stycznych. Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ wibratory z butawami o $rednicy nie wigk-
szej od 0,65 odlegtosci migedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czgstotliwosci 6000
drgan/min, 1 faty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt 8. Transport mieszanki be-
tonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow samochodowych tzw. gruszek. Ilo§¢ ,,gruszek" nalezy
dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki
betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez In-
spektora nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. przy temp. +15°C

- 70 min. przy temp. +20°C

- 30 min. przy temp. +30°C

5 Wykonanie roboét

5.1 Wytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowej powinien by¢ przygotowany przez Wykonawce przy wspolpracy z niezaleznym
Laboratorium zatwierdzonym przez Inzyniera. Wytwarzanie betonu powinno odbywac si¢ w wytworni. Dozo-
wanie kruszywa powinno by¢é wykonywane z doktadnoscig 2%. Dozowanie cementu powinno odbywac si¢ na
niezaleznej wadze, o wigkszej doktadnosci.

Dla wody i dodatkéw dozwolone jest rowniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno by¢ dokony-
wane z doktadnoscig 2%.

Czas i predko$¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowaé mieszanke odpowiadajgcg warunkom jed-
norodnosci, o ktoérych byta mowa powyzej. Zardéb powinien by¢ jednorodny. Urabialno$¢ mieszanki powinna
pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez wystawienia pustek w masie betonu lub
na powierzchni. Urabialno$¢ nie moze by¢ osiggana przy wigkszym zuzyciu wody niz przewidziano w receptu-
rze mieszanki. Inzynier moze zezwoli¢ na stosowanie srodk6w napowietrzajacych, plastyfikatoréw, uptynniaczy
nawet, jesli ich zastosowanie nie byto przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zo-
sta¢ przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej 0 st. C, za wyjatkiem sytuacji szczegdlnych, lecz wtedy Inzy-
nier wyda kazdorazowo dyspozycje na piSmie z podaniem warunkéw betonowania. Sktad mieszanki betonowej
powinien zapewni¢ szczelno$¢ utozenia mieszanki w wyniku zaggszczania przez wibrowanie. Przy projektowa-
niu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych (przy
sredniej temperaturze dobowej > 10st.C), $rednie wymagane wytrzymatosci na $ciskanie betonu poszczegdlnych
klas przyjmuje si¢ rowne wartosciom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunk6w wykonania i dojrzewania
betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy
uwzglednia¢ wptyw tych czynnikéw na wytrzymalos¢ i inne cechy betonu. Warto$¢ stosunku c/w nie moze by¢
mniejsza niz 2 (Warto$¢ stosunku w/c nie wicksza niz 0.5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastyczne;j,
sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza si¢ badanie konsystencji plastycznej stozkiem opadowym wytgcznie w
warunkach budowy . Stosunek poszczegolnych frakeji kruszywa grubego ustalony doswiadczalnie powinien
odpowiada¢ najmniejszej jamistoSci. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekraczac
warto$ci podanych w odpowiednim punkcie. Przy do§wiadczalnym ustalaniu uziemienia kruszywa nalezy prze-
strzegac¢ nastgpujacych zasad:

- stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢ taki jak w mieszance
kruszywa o najmniejszej jamistosci;
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- zawarto$¢ piasku zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zaggszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinien
przekraczac 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5 mm.

Warto$¢ wspotczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W, charakteryzujagcego mieszanke beto-
nowg nalezy wyznaczy¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzyma-
tosci betonow z mieszanek o réznych wartosciach wskaznika C/W -mniejszym i wickszym od wartosci przewi-
dywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiatdéw. Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dgzyé
do jak najmniejszej iloSci cementu. Dopuszcza si¢ maksymalne iloSci cementu, zaleznie od klasy betonu. Do-
puszcza si¢ przekroczenie tych ilosci o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inzyniera.

5.2 Wykonczenie powierzchni betonowych
Nie ma zadnych dodatkowych wymagan dotyczacych powierzchni, ktére nie bedg odkryte po ukonczeniu robot.

5.3 Wykonanie deskowania

Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatka konstrukeji
pod wptywem cigzaru utozonego betonu.
Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewnié¢ sztywno$¢ i niezmiennos$¢ uktadu oraz bezpieczen-
stwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowafl projekt ich powinien by¢ kazdorazowo
oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajacych warunkom PN-90/B-03200. Ustalona konstrukcja desko-
wan powinna by¢ sprawdzona na sity wywolane parciem $wiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewa-
niu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybko$ci betonowania, sposobu zageszczania 1 obcigzenia pomostami
roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich
uzycia. Tarcze deskowan powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaly przed wyciekaniem zaprawy z masy
betonowej. Mozna stosowa¢ szalunki metalowe i podlegaja one wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do
tych szalunkéw winny mie¢ grubos¢ zapewniajacg im nicodksztatcalno$é. Lby $rub i nitéw powinny by¢ zagle-
bione.
Klamry lub inne urzadzenia taczace powinny zapewnic¢ polaczenie szalunkéw i mozliwos¢ ich usunigcia bez
zniszczen betonu.
Sruby, prety .$ciagi w szalunkach powinny byé wykonane ze stali w ten sposob, aby ich cze§é pozostajaca w
betonie byta odlegta od zewngtrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po $ciggach nalezy wypetnié
zaprawg cementowg 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwac¢ wszelkie rozporki i zastrzaly z
drewna lub metal (te ostatnie do 25 mm od zewngtrznej powierzchni betonu).
Wszelkie krawedzie betonu powinny by¢ $cigte pod katem 45 stopni za pomocg listwy trojkatnej o boku 15 do
25 mm. Listwy te nastgpnie muszg by¢ usuwane z wykonanej konstrukcji. Deskowania o rozpigtosci ponad 3 m
powinny by¢ wykonane ze strzatka roboczg skierowana w odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym wiel-
kos¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu
catkowitym. Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wedtug dokumentacji, przed wypetnieniem masg beto-
nowg doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymia-
rach betonowej konstrukcji.
Prawidlowos$¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera. Wnetrze szalunkow powinno
by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktory nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. Zbro-
jenie w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek srodkiem.
Deskowania nie impregnowane przed wypelnieniem ich masg betonows powinny by¢ obficie zlewane woda.

5.4 Rozszalowanie

Usuwanie deskowan zabetonowanych stropow budynkow wielokondygnacyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy
zachowaniu nastepujacych zasad:

usunigcie podpoér deskowania stropu znajdujacego si¢ bezposrednio pod betonowanym stropem jest
niedopuszczalne .

podpory deskowania nastepnego, nizej potozonego stropu mogg by¢ usunigte tylko czgsciowo, gdyz pod wszyst-
kimi belkami i podciggami o rozpigtosci 4 m i wickszej powinny by¢ pozostawione stojaki w odlegtosci nie
wiekszej niz 3 m.

catkowite usunigcie deskowan stropow lezacych nizej moze nastapi¢ pod warunkiem osiggnigcia przez beton
tych stropoéw za tozonej w projekcie wytrzymatosci.

Usunigcie nosnego deskowania konstrukeji zelbetowych dopuszcza si¢ po osiagnigciu przez beton:

dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w stropach i 2 MPa w
$cianach.
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dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur 17.5 MPa w stro-
pach i 10 MPa w $cianach.

dla belek i podciggow o rozpigtosci do 6 m - 70% projektowanej wytrzymatosci betonu , a dla konstrukcji no-
snych o rozpigtosci powyzej 6.00 m -100% projektowanej wytrzymatosci

5.5 Ukfadanie mieszanki betonowej

5.5.1 Zalecenia ogo6lne

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoscig i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
Rozpoczgcie robot betoniarskich moze nastapi¢ po opracowaniu przez wykonawce akceptacji przez Inzyniera
dokumentacji technologicznej, obejmujacej takze betonowanie.

Betonowanie moze zosta¢ rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez Inzyniera i po dokonaniu

na ten temat wpisu do dziennika budowy .

5.5.2 Zalecenia dotyczace betonowania elementow

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzglednia¢ nast¢pujace zalecenia:
- przy wykonywaniu belek, mieszankg betonowsg uktadaé¢ warstwami o grubosci do 40cm bezposrednio z po-
jemnika lub rurociaggu pompy lub za posrednictwem rynny i zageszczaé wibratorami wgtgbnymi,
- w ptytach, mieszanke betonowsg uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o gru-
bosci > 12cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowac wibratory wglgbne.
- Do wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowac belki (taty wibracyjne ).
- Celem ograniczenia wplywow skurczu i petzania, betonowanie ptyty winno by¢ prowadzone cala jej szero-
koscig na podstawie opracowanego uprzednio projektu technologicznego.
- Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w betonie.

5.6 Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajgacego normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodosz-
czelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng wodg. Przy
temperaturze otoczenia > 5st.C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczaé
pielggnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na
dobeg). Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢
Iaczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolityczne;j, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania dla jako-
sci pielggnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-
32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozfor-
mowywanie konstrukcji moze nastapic¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowywania (konstruk-
cje monolityczne), zgodnie z PN-63/B062511ub wytrzymatosci manipulacyjnej (prefabrykaty). Preparat do
pielggnacji powierzchni betonu: Antisol E -

zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniajgc powstawanie rys skurczowych ( zwigksza odpornosé
na dzialanie soli odladzajacych, podwyzsza mrozoodpornos¢ i wodoszczelno$é). Przed stosowaniem preparat
nalezy doktadnie wymieszac. Ptyn natryskuje si¢ rownomierne cienka warstwa na powierzchni¢ betonu ok. 0,5-2
godz. po jego utozeniu

5.6.1 Wykonywanie otworéw, nisz, zagltebien itp.
Wykonawca ma obowiazek $cistego wykonywania konstrukeji zgodnie z Rysunkami, uwzgledniajac ewentual-
ne korekty wprowadzane przez nadzor autorski lub Inzyniera. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otwo-
row, nisz i zaglebien w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikajace z braku lub nieprawi-
dlowosci tych elementow obcigzaja catkowicie Wykonawce zaréwno jesli chodzi o rozkucia i naprawy jak i
ewentualne op6znienia w wykonaniu prac wlasnych i towarzyszacych (wykonywanych przez innych Wyko-
nawcow).

5.6.2 Usterki wykonania

Peknigcia elementdéw konstrukcyjnych - niedopuszczalne. Rysy powierzchniowe skurczowe S, dopuszczalne
pod warunkiem, ze pozostaje zachowane 1 cm otulenia zbrojenia betonu a dhugosci rys. nie przekraczaja:
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- podwojnej szerokosci belek 1 1.0 m dla rys podtuznych,

- potowy szerokosci belki i 1.0 m dla rys poprzecznych.

Pustki, raki i wykruszyny dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu jest nie mniejsze niz lcm,
a powierzchnia, na ktérej wystepuja jest nie wigksza niz 0.5% powierzchni odpowiedniej Sciany. Wszystkie
uszkodzenia powierzchni betonowej musza by¢ naprawiane natychmiast po rozszalowaniu w uzgodnieniu z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6 Kontrola Jakosci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w SST B-00 ,,Wymagania ogolne" pkt 6.

6.1 Deskowania

Wymagania szczegotowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowaé wg PN-63/B-06251 Dopuszczalne odchyiki
wymiarowe od projektu dla deskowan sg $cisle zwigzane z odchytkami wymiarowymi wykonywanych elemen-
tow zelbetowych 1 betonowych. Odchytki te podane sag w rozdziale dotyczacym wykonania konstrukcji betono-
wych i zelbetowych.

6.2 Wymagane wiasciwosci betonu

6.2.1 Jakosc¢ betonow

Przed rozpoczgciem betonowania wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jakos¢ materiatéw i miesza-
nek betonowych przedktadajac do oceny Inzynierowi:
a) probki materiatéw, ktore ma zamiar stosowaé wskazujac ich pochodzenie, typ jakos¢,
b) propozycje odnosénie uziarnienia kruszywa,
¢) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy , rodzaj i dozowanie dodatkow i domieszek,
ktére zamierza stosowaé, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i przewidywany
wskaznik konsystencji wg metody stozka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s],
d) sposob wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielggnacji betonu,
e) wyniki probnych badan wytrzymatosci na $ciskanie po 7 dniach wykonanych na probkach w ksztatcie
szescianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250,
f) okreslenie trwalosci betonu na podstawie préb opisanych w dalszej czesci,
g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.
Inzynier wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentow stwierdza-
jacych jako$¢ materialow i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezaleznie od przedsigbiorstwa betonowych
mieszanek probnych i ich zbadaniu. Wyzej wymienione badania winny by¢ wykonane na probkach przygotowa-
nych zgodnie z propozycjami wykonawcy zawartymi w punktach a, b, c, d.
Laboratorium badawcze, ilo$¢ probek i sposob wykonania badan zostang podane przez Inzyniera, ktory wyko-
nywa¢ bedzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodnosci wlasciwosci materiatow i
mieszanek betonowych zastosowanych z wczesniej przedtozonymi.

6.2.2 Wytrzymatos¢ i trwalosé betonéw

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonéw ich wytrzymatosci na $ciskanie, powinny by¢ po-
brane 2 serie probek w ilosciach zgodnych z PN-66/B-06250 p6z. 5.1. Probki powinny by¢ pobrane oddzielnie
dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla kazdego
wykonywanego odrebnie segmentu plyty pomostu. Probki powinny by¢ pobierane komisyjnie z udziatem przed-
stawiciela Inzyniera ze spisaniem protokétu pobrania podpisanego przez obie strony. Probki oznakowane kolej-
nymi numerami zgodnie z protokotem pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z podpisami Inzyniera i
kierownika robot, gwarantujgcymi ich autentyczno$¢. Probki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
wskazanych przez Inzyniera przez jedng dobe w formach, a nastgpnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-
06250 poz.6.3.3.

Pierwsza seria probek zostania zbadana w laboratorium wskazanym przez Inzyniera w obecnosci przedstawicie-
la wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymatoSci odpowiadajacej roznym okresom twardnienia, wedhug dys-
pozycji podanych przez Inzyniera.

Wyniki prob zgniatania pierwszej serii probek moga by¢ przyjete jako poprawne pod warunkiem, ze warto$¢
wytrzymato$ci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu wyliczona wg.6.3.4.
bedzie odpowiadata klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu.

24



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Cze$¢ 1.3: Plac zabaw z elementami parku linowego

Centrum aktywno$ci spoteczno - gospodarczej "Stara Kottownia" w Rejowcu Fabrycznym
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3

Jednakze celem potwierdzenia otrzymanych wynikéw powinny by¢ poddane badaniom w Laboratorium Urze-
dowym probki drugiej serii w iloSciach wskazanych dla kazdego z nizej wymienionych rodzajow betonu: betony
nie zbrojone lub stabo zbrojone do wartosci maks.30kg stali/m3 betonu przynajmniej 10% probek, betony zwy-
kle zbrojone - przynajmniej 20% probek. W przypadku gdy wytrzymato$¢ na $ciskanie otrzymana dla kazdego
obiektu i rodzaju betonu w wyniku zgniecen pierwszej serii probek byta nizsza od wytrzymatosci odpowiadaja-
cej klasie betonu przyjetej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, nalezy podda¢ badaniom
w Laboratorium Urzgdowym wszystkie probki drugiej serii, niezaleznie od tego do jakiej klasy zaliczony jest
beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badan Inzynier moze zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymac
betonowanie, a wykonawca nie moze z tego tytutu rosci¢ pretensji do jakichkolwiek odszkodowan. Jezeli z
badan drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzgdowym otrzyma si¢ warto$¢ wytrzymatosci na Sciskanie
po 28 dniach dojrzewania odpowiadajacej klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i
na rysunkach wynik taki zostanie przyjety do rozliczenia robot. Jesli jednak z tych badan otrzyma si¢ wartos¢
wytrzymato$ci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania nizszg od wytrzymatosci odpowiadajacej klasie betonu
wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach, wykonawca bedzie zobowigzany na swoj koszt do wybu-
rzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych zabiegow, ktore zaproponowane przez
wykonawcg muszg by¢ przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inzyniera (w uzgodnieniu z nadzo-
rem autorskim).
Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzajag wykonawce. Trwato$¢ betondw okreslona jest staloscig okre-
slonych wlasciwosci w obecnosci czynnikow wywolujacych degradacije. Proba trwalosci jest wykonywana przez
poddanie probek 100 cykli zamrazania i rozmrazania. Zmiany wlasciwos$ci w wyniku tej proby powinny znalez¢
si¢ w podanych nizej granicach :
zmnigjszenie modutu sprezystosci 20%
utrata masy 2%
rozszerzalnos¢ liniowa 2%
wspotczynnik przepuszcezalnosci do 9 przed cyklami zamrazania 10cm/sek,

e 8 po cyklach zamrazania 10cm/sek.
Wykonanie proby trwaloéci wg wyzej opisanej metody jest bardzo klopotliwe z uwagi na przewidziang ilo$¢
cykli. W przypadku stalego uzyskiwania pozytywnych wynikéw tej proby i innych préb do uznania Inzyniera
pozostawia si¢ jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.

6.3 Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

Zachowujac w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczace wytrzymatosci betonu, Inzynier ma prawo
pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych probek materiatéw Iub betonéw celem
poddania badaniom badz laboratoryjnym. Kontroli podlegajac nastepujace whasciwosci mieszanki betonowe;j i
betonu, badane wg PN-88/806250:

e konsystencja mieszanki betonowej,
zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,
wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,
nasigkliwo$¢ betonu,
odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

e  przepuszczalnos¢ wody przez beton.
Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajagcego m.in. podziat obiektu
(konstrukcji) na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie liczebnosci 1 termindéw pobiera-
nia probek do kontroli mieszanki i betonu. Inzynier moze zazada¢ wykonania badan i kontroli na betonie utwar-
dzonym za pomocg metod nieniszczacych, jako proba sklerometryczna, proba za pomoca ultradzwickoéw, pomia-
ru opornosci itp.

7 Obmiar robot

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ,,Wymagania ogdlne" pkt 11.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m® (metr sze$cienny) konstrukeji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmia-

25



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Cze$¢ 1.3: Plac zabaw z elementami parku linowego

Centrum aktywno$ci spoteczno - gospodarczej "Stara Kottownia" w Rejowcu Fabrycznym
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3

rowej przyjmuje si¢ ilo§¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca si¢ rowkow, skosow
o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm

8 Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogélne" pkt. 12.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, szczegotowa specyfikacjg techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.1 Odbiér koncowy konstrukcji

Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

- dziennik budowy,

- protokoty stwierdzajace uzgodnienia zmian i uzupelien dokumentacji,

- wyniki badan kontrolnych betonu,

- protokoty z odbioru robot zanikajacych (np. fundamentow, zbrojenia elementéw konstrukcji),

- inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy, maja-
ce wplyw na udokumentowanie jako$ci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawg Prawo
budowlane.

Sprawdzenie jakoSci wykonanych rob6t obejmuje oceng:

- prawidlowosci potozenia obiektu budowlanego w planie,

- prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow

- jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i uszko-
dzen (np. raki, rysy); laczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wigksza niz 5%
catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wicksza niz 1%;
lokalne raki nie powinny obejmowac wigcej niz 5% przekroju danego elementu; zbrojenie gtéwne
nie moze by¢ odstonigte.

Koncowy odbior stalowej konstrukcji dokonywany jest po ukonczeniu obiektu. Obiekt musi by¢ odbierany ko-
misyjnie. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ uaktualniong Dokumentacjg¢ Projek-
towa zawierajacg wszystkie zmiany wprowadzone w czasie budowy oraz inwentaryzacj¢ powykonawcza obiek-
tu.
Jezeli wyniki badan konstrukcji pozwalajg na dopuszczenie obiektu do eksploatacji nalezy sporzadzié¢ protokot
odbioru koncowego zawierajacy:
- datg, miejsce i przedmiot spisanego protokoétu,
- nazwiska przedstawicieli:
a. Inspektora Nadzoru
b. jednostki przejmujacej obiekt w administracje Wykonawcy montazu
- oswiadczenie jednostki przejmujacej obiekt w administracj¢ o przejeciu od Wykonawcy kom-
pletnej dokumentacji budowy w sktad, ktérej wechodza:
- Dokumentacj¢ Projektowg z naniesionymi zmianami,
- Dziennik Budowy,
- atesty materiatow uzytych w Wytworni i podczas montazu,
- swiadectwa kontroli laboratoryjnej wszystkich badan wymaganych w Specyfikacjach i innych
dokumentach kontraktowych,
- protokoty odbiorow czegsciowych,
- stwierdzenie zgodnosci wykonanego obiektu z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami Spe-
cyfikacji
- stwierdzenie o dokonaniu odbioru i okreslenie warunkow eksploatacji

9 Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 13.

9.1 Cena jednostkowa
Cena jednostkowa uwzglednia:
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- zakup 1 dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji,

- wykonanie deskowania i rusztowania z pomostem,

- oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- utozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem i pielegnacia

- wykonanie przerw dylatacyjnych

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak réowniez osadzenie potrzebnych
zakotwiczen,

- rozbidrke deskowan,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuni¢cie, bedacych wlasnoscia Wykonawcy, materiatéw rozbiérkowych,

- wykonanie badan i pomiaréow kontrolnych

10 Przepisy zwigzane

Normy
PN-B-0110 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat nazwy i okreslenia

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan.
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie czasu wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie ilosci wody
wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie absorpcji kapilarne;j.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczenie umownej zawarto$ci suchej substancji.

PN-EN 480-10  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie zawartosci chlorkow
rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzor-
cowa do badan.

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06262 Nieniszczgce badanie konstrukceji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci
betonu na $ciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Inne
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej;
-240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych,
- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,

- Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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B-17 PODBUDOWA
POD NAWIERZCHNIE

kod CPV 45112720-8
Roboty w zakresie ksztaltowania terenow sportowych i re-
kreacyjnych

CPV 45212221-1

Roboty budowlane w zakresie
budowy boisk sportowych

CPV 45100000-8

Podbudowa pod nawierzchnie
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1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne dotyczacych wykonania
i odbioru robot budowlanych w zakresie podbudowy pod nawierzchnig placu zabaw dla dzieci z elementami
parku linowego zwiazane z realizacjg zadania ,,Centrum aktywnosci spoteczno-gospodarczej ,, Stara Kottow-
nia” w Rejowcu Fabrycznym”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
podbudowy pod nawierzchnig¢ zwigzanej z budowsa placu zabaw dla dzieci z elementami parku linowego.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie -jedna lub wigcej warstw zaggszczonej
mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni boiska.

Stabilizacja mechaniczna -proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w optymalne;j
wilgotnosci kruszywa

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

2 Materiaty

2.1 Wymagania ogdine

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i

dokumentacji projektowej. Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki

okreslone w:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z
pbzniejszymi zmianami).

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci(Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z
pbzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w

ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych

materiatbw podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2 Rodzaje materiatow

Zaprojektowano nawierzchni¢ placu zabaw Childs play 90/100 oraz Childs play Rekreacja.
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow
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albo ziaren zwiru wigkszych od Smm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez
domieszek gliny.

2.3 Wymagania dla materiatow

Kruszywo powinno spetniaé nastgpujace wymagania:

- zawartos$¢ zanieczyszczen obcych -wg PN-B-06714/12;

- zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych -wg PN-B-06714/26;

- zawartos¢ ziaren nieforemnych -wg PN-B-0674/16;

- $cieralno$¢ kruszywa -w begbnie Los Angeles -wg PN-B-06714/42;
- nasigkliwo$¢ kruszywa -wg PN-B-06714/18;

- odporno$¢ na dziatanie mrozu -wg PN-B-067714/19;

- wskaznik piaskowy -wg BN-8931-01;

2.4 Warstwy podbudowy pod nawierzchnie placu zabaw dla dzieci

- Warstwa wyrownawcza z drobnego klinca kamiennego zaggszczonego gr. 5 cm
- Kliniec kamienny zageszczony gr. 10 cm
- Podsypka z kruszywa tfamanego ( thuczen ) zageszczony gr. 30 cm

3 Sprzet

Roboty mogg byt wykonywane r¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robot, np. :

- rowniarki lub spycharki uniwersalne;

- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwos$ci gruntu podtoza. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogodlne".

4 Transport i skladowanie

4.1 Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne".

4.2 Warunki dostawy
Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzi¢ z jednego zrédia. Pochodzenie kruszywa i jego jakos¢ —
okreslona w pelnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien:
- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji jakosSci calej zamawianej ilo$ci kruszywa;
- dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacej z harmonogramu robot;
- zagwarantowac sobie dostep do wynikow badan pelnych i niepetnych oraz specjalnych, wykonanych przez
producenta;
- zapewnic sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej, jednorazowo wysytanej iloSci
kruszywa, zawierajgcej nastgpujace dane:
a) nazwe i adres producenta;
b) date i numer kolejnych badan;
¢) oznaczenie wg PN-B-06712;
d) ilo§¢ kruszywa;
e) pieczeC 1 podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan;
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4.3 Transport

Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpylaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkow itp.). W/w zasad nalezy
przestrzegac przy zatadunku i wytadunku.

4.4 Skiadowanie kruszywa

Jesli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba okresowego sktadowania, to Wykonawca robdt powinien
zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem, rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

5 Wykonanie Robét

5.1 Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-0 "Wymagania ogolne". Wykonanie rob6t powinno
by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN-02205:1998 i PNEN 932-6:2002.

5.2 Sprawdzenie zgodnos$ci warunkow terenowych z projektowanymi

Przed przystgpieniem do wykonywania podbudowy, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzgdnych terenu z danymi

podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie

realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

W przypadku wystapienia odmiennych warunkow gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym

Wykonawca powinien powiadomic¢ o tym fakcie Inspektora nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac¢ prowadzenie robot,

jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptynac na bezpieczenstwo konstrukcji lub robot. Zgodg na wznowienie robot

wydaje Inspektora nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robdt oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych;

- skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robot w sposob i w zakresie odmiennym od
pierwotnego;

5.3 Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczgciem robot zwigzanych z budowsa obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane przygotowanie
terenu pod budowe. Sposob wykonania dojazdu do obiektu powinien zawieraé projekt organizacji robot
opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczeciem i w trakcie
wykonywania podbudowy nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne zwigzane z:

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych;

- ustawieniem law wysoko$ciowych i reperow pomocniczych;

- wyznaczeniem krawedzi i zataman

- niwelacja kontrolng robot ziemnych i dna wykopu;

5.4 Przygotowanie podfoza

Przed zaggszczeniem rozscielane kruszywo wyprofilowaé do spadkdéw poprzecznych i pochylen podtuznych
wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania nalezy wyréwnac lokalne zaglebienia. -
zageszczenie podbudowy.

Podbudowe nalezy zageszcza¢ wg warstw przewidzianych w projekcie, odpowiednim sprzgtem przy zachowaniu
wilgotnosci optymalnej. Zaggszczanie podbudowy powinno by¢ rownomierne na catej szerokosci. Zageszczenie
podbudowy nalezy sprawdzi¢ wg BN-77/8931-12. W przypadku gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze
wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrolg zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg
BN-64/8931-02, lub wg wskazan Inspektora Nadzoru.

Wszystkie warstwy po wykonaniu zgeszczenia muszg by¢ przepuszczalne dla wody. Podbudowa musi by¢
wykonana zgodnie z Polska Normg i warunkami technicznymi. Podbudowy z kruszywa powinny odpowiadaé
wymaganiom zwigzanym z no$noscia, zageszczeniem oraz rownoscig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z
warstw. Rowno$¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 4m do 6mm.
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Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z no$noscia, zaggszczeniem oraz rowno-
$cig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw. Jezeli nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia, to nalezy
sprawdzi¢ wg.BN-64/8931-02, stosunek modutu odksztatcenia wtornego E,, do pierwotnego E;, ktory nie powi-
nien by¢ wigkszy niz 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6 Kontrola jakosci Robét

6.1 Ogodlne zasady
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,,Wymagania og6lne".

6.2 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do roboét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajacemu w celu akceptacji materiatow.

6.3 Badania w czasie Robot

Kontrola jako$ci podbudowy w czasie robot:

- kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa;

- wilgotno$¢ materiatu kontroluje si¢ wg PN-B-06714/17;

- kontrola zageszczenia i nosnosci podbudowy;

- kontrola grubosci poszczegolnych warstw podbudowy;

- kontrola szerokosci podbudowy;

- kontrola rzgdnych wysoko$ciowych;

- kontrola spadkéw poprzecznych dokonuje si¢ tatg profilowang z poziomicg co 10m, dopuszczalne odchytki
spadku +/-0,5%;

- kontrola rownosci w przekroju podtuznym mierzona 4-metrowa tatg zgodnie z BN-68/8931-04 co 10 m,
dopuszczalne nieréwnosci pod tatg 12m. Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakoSci robot podano w ST-0
,»,Wymagania og6lne".

6.4 Kontrola kruszywa

Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci kruszywa dostarczonego przez producenta i jego zgodnosci z

wymaganiami ST na podstawie:

- rezultatow badan pelnych wykonanych przez producentach najmniej raz w roku i przy kazdej zmianie potozenia
ztoza na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru;

- rezultatow badan niepelnych wykonanych przez producenta dla kazdej partii kruszywa;

- rezultatow badan specjalnych wykonanych przez producenta na zadanie Wykonawcy dotyczacych reaktywnos$ci
alkalicznej;

-atestu (zaswiadczenia o jakosci);

-oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy kruszywa;

- dodatkowych badan laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgltoszenia przez
Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jako$ci kruszywa.

7 Obmiar Roboét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogoélne”. Jednostkg obmiarowa jest m2
(metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8 Odbior Roboét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-0 ”Wymagania ogélne”. Roboty ziemne zwigzane z
wykonaniem wykopdw uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w
dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.
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9 Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 ”Wymagania og6lne".

Podstawe platnosci stanowi cena wykonania 1 m* podbudowy.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- oznakowanie robot;

- wykonanie podbudowy;

- utrzymanie wykopu;

- przeprowadzenie niezbgdnych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora Nadzoru;
- wykonanie, a nastgpnie rozebranie drog dojazdowych;

- oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot;

Kwota jednostkowa uwzglednia rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbgdnych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. bariery zabezpieczajace, oswietlenie
tymczasowe, wywoz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikow, zuzycie energii elektryczne;j i
wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu. W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia
kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawcg sprawy te muszg zostaé
szczegolowo ustalone w Umowie.

10 Przepisy zwigzane

10.1 Normy i Rozporzadzenia

PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terenow sportowych — Wyznaczanie
grubosci nawierzchni sportowych z tworzyw sztucznych
PN-EN 12228 Nawierzchnie terendéw sportowych — Wyznaczanie
wytrzymatos$ci potaczenia nawierzchni sztucznych
PN-EN 12229:2002 Nawierzchnie terendw sportowych — Metoda

przygotowania probek do badan darni sztucznej i
nawierzchni wtdkienniczych

PN-EN 13864 (U) Nawierzchnie terendéw sportowych — Wyznaczanie
wytrzymato$ci na rozcigganie wiokien sztucznych

PrPN-prEN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terendw sportowych —
Specyfikacja

10.2 Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z p6zniejszymi
zmianami),

Wytyczne producenta dla biezni
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NAWIERZCHNIE PLACU ZABAW

B-13 DLA DZIECI

Kod CPV: 45233200-1
Roboty w zakresie réoznych na-

wierzchni
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania
i odbioru robét budowlanych w zakresie wykonania nawierzchni placu zabaw dla dzieci z elementami parku lino-
wego zwigzane z realizacjg zadania ,,Centrum aktywnosci spoleczno-gospodarczej ,, Stara Kotlownia” w
Rejowcu Fabrycznym”..

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot drogowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem na-
wierzchni placu zabaw dla dzieci z elementami parku linowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.
Trawa syntetyczna -Wtokna polipropylenowe wetkane w osnowe lateksowa.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1 Wymagania ogélne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej. Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki
okreslone w:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z
p6zniejszymi zmianami).
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci(Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z
pbzniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogélne wymagania dotyczace stosowanych
materiatéw podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne” .

2.2 Nawierzchnie

Nawierzchnia placu zabaw dla dzieci Childs Play Rekreacja VHAF NottSward 1150
Nawierzchnia placu zabaw dla dzieci Childs Play 90/120 (amortyzujaca uderzenia ) :
- VHAF NottSward 1150
- Granulat gumowy
- VHAF Underlay + 4 kg/m2 Rubber Cumb
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3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Roboty nalezy wykonaé¢ mechanicznie przy uzyciu specjalistycznego sprzetu, zgodnie z technologia narzucona
przez producenta komponentow.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow do nawierzchni

Transport komponentéw do wykonania nawierzchni nalezy wykona¢ w fabrycznych opakowaniach producenta
komponentow. Opakowania w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i
uszkodzeniem.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Podloze

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy pod nawierzchnie powinien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa.

5.4. Ukladanie nawierzchni

Nawierzchnie nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta na podbudowie wg dokumentacji technicznej.

6. Kontrola Jakosci Robot

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosSci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Po zakonczonej budowie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ badania:
e sprawdzenie wygladu zewngtrznego nawierzchni
e sprawdzenie rzgdnych wysokosciowych, rownos¢ podtuzng i poprzeczna, spadki poprzeczne i
szerokos¢
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7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni.

8. Odbior robot

8.1. Ogédlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST B-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie ze SST, Dokumentacja Projektowsa jezeli wszystkie pomiary z zachowa-
niem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci jak w SST B-M-00.00,00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje:
e  przygotowanie i oznakowanie robot
e  zakup i dostarczenie potrzebnych materialdow na miejsce wbudowania
e  wykonanie nawierzchni
e  przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja producenta
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B-19 OGRODZENIA

kod CPV 20131000 - 3

Elementy ogrodzen

kod CPV: 28413100 - 1

Siatka druciana ogrodzeniowa

kod CPV: 28822000 - 0

Ogrodzenia
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1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s wymagania techniczne dotyczacych wykonania
i odbioru robot budowlanych w zakresie budowy ogrodzenia wokot placu zabaw dla dzieci zwigzane z realizacja
zadania ,,Centrum aktywnosci spoleczno-gospodarczej ,, Stara Kotlownia” w Rejowcu Fabrycznym”.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania ogrodzenia w tym :
e montaz ogrodzenia o wysokosci 1,8 m w rozstawie co ok. 3,0 m.
o stupki z rur stalowych o $rednicy 60,3 x 3,2 mm.
o siatka rozpigta jest na trzech rzgdach drutu stalowego naciggowego w otulinie PCV

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe zostaly okreslone w ,,Wymagania ogdlne”

2 Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materialdow podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

2.1 Stupki ogrodzeniowe

Stupki ogrodzeniowe z rur stalowych ¢ 60,3 x 3,2 mm w rozstawie ok. 3,0 m, malowane proszkowo. Wysoko$¢
ogrodzenia 1,8 m.

2.2 Siatka ogrodzeniowa .

Siatka rozpigta jest na trzech rzgdach drutu stalowego naciggowego w otulinie PCV, pomig¢dzy stupkami. Elemen-
ty stalowe malowa¢ farbg ftalowa na kolor ciemna zielen. Siatka ogrodzeniowa ¢ 3,1 w otulinie PCV o oczkach
5.5 x 5.5 cm w kolorze ciemna zielen.

2.3 Brama i furtka

W ogrodzeniu znajduje si¢ bramka dwuskrzydtowa o szerokosci 3,0 m i furtka szer. 1,0 m.

3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogoélne”

4 Transport

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST ,,Wymagania ogdlne’

bl

5 Wykonanie robét

5.1 Woytyczenie ogrodzenia
Powinno by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
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5.2 Stupki.

Wykopa¢ dotki. Stupki metalowe z rur stalowych osadzi¢ w stopi fundamentowej i obetonowaé. Naciggnac
linki i przymocowac siatke. Oczysci¢ i dwukrotnie pomalowaé shupki farbg proszkows.

5.3 Brama i furtka.

Brame i furtke montowa¢ do stupkow po osiggnigciu ich obetonowania pelnej wytrzymatosci.. Przy montazu
zachowa¢ pion i poziom. Skrzydta bramowe montowac zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Po ustawieniu i
uregulowaniu pomalowa¢ dwukrotnie farbg.

5.4 Zgodnie z dokumentacja nalezy wykonag:

- montaz shupkéw stalowych,
- montaz ogrodzenia na shupkach stalowych osadzonych w gruncie,
- montaz bramki i furtki.

6 Kontrola jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakoSci robot podano w ST ,, Wymagania ogdlne”

Materiaty do wykonania ogrodzenia podlegaja kontroli przed ich wbudowaniem. Kontrola polega na sprawdzeniu
atestow producentow. W czasie wykonywania robdt nalezy zbadaé zgodno$¢ wykonywanego ogrodzenia z doku-
mentacjg projektowa w zakresie lokalizacji , wymiarow , rozstawu stlupkow , napigcia i przymocowania siatki.
Wszystkie materiaty nie odpowiadajagce wymogom beda przez Inspektora nadzoru odrzucone.

7 Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST ,, Wymagania ogélne”
Obmiar kazdego elementu robot powinien by¢ dokonany na budowie w mb (metrach biezacych) wykonanego
kompletnego ogrodzenia. Obmiar odbywa si¢ w obecnosci Inspektora nadzoru i wymaga jego akceptacji.

8 Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST ,, Wymagania ogdlne”
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiardéw i badan z biezacej kontroli materiatow i robot .
Odbiorowi podlega kompletne ogrodzenie. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie wynikéw badan
Wykonawcy i ogledzin wykonanych konstrukcji.

9 Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,, Wymagania ogdlne”
Platno$¢ odbedzie si¢ za catos¢ /wykonanego zgodnie z Dokumentacjg projektowa i SST / ogrodzenia.

10 Przypisy zwiagzane

10.1 Normy

PN-88/B-06250 BETON ZWYKLY.
BN-72/8932-01 BUDOWLE DROGOWE I KOLEJOWE. ROBOTY ZIEMNE.
PN-68/B-06050 ROBOTY ZIEMNE BUDOWLANE. WYKONANIA

W ZAKRESIE WYKONANIAT BADANIA PRZY ODBIORZE.
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B-20 OBRZEZA BETONOWE

Kod CPV: 45233222-1
Roboty w zakresie chodnikow
Kod CPV: 452330009

Obrzeza betonowe
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1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s wymagania techniczne dotyczacych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych w zakresie wykonania obrzezy betonowych wokoét placu zabaw dla dzieci zwigza-
nych z realizacjg zadania ,,Centrum aktywnosci spoleczno-gospodarczej ,, Stara Kotlownia” w Rejowcu
Fabrycznym”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot drogowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem obrzezy
betonowych .

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w SST D-00 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5 0Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2 Materiaty

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00 ,,Wymagania
ogo6lne" pkt 2.

2.2 Stosowane materialy

Obrzeza betonowe 8x30x100 cm gatunku 1 powinny by¢ wykonane z betonu klasy B-30 i spelnia¢ wymagania
normy BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04.
Kazda dostarczona partia obrzezy betonowych na budowg powinna posiadac atest producenta i odpowiada¢ aktu-
alnie obowigzujagcym normom.
Beton uzyty do elementow prefabrykowanych powinien charakteryzowac si¢ nasigkliwo$cig <4% oraz mrozood-
pornoscig i wodoszczelnoscia zgodnie z normg PN-88/B-06250.
Dopuszczalne odchytki wymiarow dla obrzezy betonowych i granitowych:
e dla szerokos$ci i wysokosci +-3 mm
e dla dlugosci +-8 mm
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy:
o wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni 1 krawedzi - 2 mm
e szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych nawierzchnie gorne niedopuszczalne.
Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [4], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-79/B-06711
Cement uzyty na zaprawe cementowa do spoinowania powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN-197-1.
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Przechowywanie cementu wg. BN-88/6731-08. Woda powinna by¢ odmiany ,,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-
B-32250.

3 Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2 Sprzet do montazu obrzezy.

Roboty zwiagzane z ustawieniem obrzezy betonowych nalezy wykonywaé r¢cznie przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego.

4 Transport

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00 ,,Wymagania ogolne" pkt 4.
4.2 Transport obrzezy

Obrzeza powinny by¢ transportowane w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy w sposob chroniacy
przed uszkodzeniami.

4.3 Transport betonu na fawe

Dowolnymi srodkami przeznaczonymi do przewozenia wytworzonego betonu.

4.4 Transport piasku i cementu

Moze by¢ przewozony dowolnymi §rodkami transportu, zapewniajacymi trwato$§¢ whasnosci materiatow podczas
transportu.

5 Wykonanie robét

5.1 Ogdine zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00 ,,Wymagania og6lne" pkt 5.
5.2 Ustawienie obrzezy betonowych

Roboty nalezy rozpoczaé od wytyczenia linii obrzeza. Wykop pod obrzeza wykona¢ zgodnie z dokumentacja
Projektowa i normg PN-68/B-06050. Dno wykopu powinno by¢é wyprofilowane i zaggszczone. Wskaznik za-
geszezenia > 0,97. Szerokos$¢ spoin mi¢dzy obrzezami nie powinna przekraczac¢ 1 cm.

5.3 Wykonanie betonowej fawy pod obrzeza.

Przed przystapieniem do wytworzenia betonu na fawe betonowa Wykonawca jest zobowigzany do przygotowa-
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nia receptury na beton. Receptura powinna by¢ wczesniej zaakceptowana przez Inspektora. Lawa zostanie wyko-
nana we wczesniej wykonanym korycie gruntowym. Lawa powinna odpowiadac rysunkowi w dokumentacji pro-
jektowe;.

6 Kontrola Jakosci Roboét

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00 ,,Wymagania ogolne" pkt 6.
6.2 Sprawdzenie podfoza i obrzezy.
Oceng prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-80/B-10021. Sprawdzenie wykonanych wykopow pod
obrzeza i palisady polega na ocenie wskaznika zageszczenia gruntu w dnie wykopu oraz szerokosci dna wykopu
z tolerancja+-1 cm. Sprawdzenia ustawienia obrzezy i palisad :

— odchylenie linii w planie - max. Odchylenie moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m

— odchylenie niwelety - max. £1 cm na kazde 100 m.
— RoOwnos¢ gornej powierzchni obrzezy - tolerancja prze§witu pod tatg 3-metrowg < 1 cm na kazde 100 m

7 Obmiar robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest mb (metr biezgcy) wykonanego obrzeza betonowego.

8 Odbior robot

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-00 ,,Wymagania ogolne" pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie ze SST, Dokumentacjg Projektows jezeli wszystkie pomiary z zachowa-
niem tolerancji wg. pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9 Podstawa ptatnosci

9.1 Ogdline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00 ,,Wymagania ogolne"
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 mb obrzeza obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- wykonanie wykopu pod obrzeze
- wykonanie tawy betonowej pod obrzeza
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- ustawienie obrzezy
- wypelnienie spoin,
- zasypanie zewnetrznej Sciany obrzeza gruntem i ubicie,
- pielggnacja spoin woda

Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3

10 Przepisy zwiagzane

1
2
3

PN-68/B-06050
PN-88/B-06250
PN-79/B-06711
BN-80/6775-03/01
BN-80/6775-03/04
PN-B-19701

PN-B-32250
PN-80/B-10021

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykly

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowla-

nych

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zaprawa.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycz-
nych.
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Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3

B-21 WYPOSAZENIE W SPRZET SPORTOWY

Kod CPV: 36400000-5
Artykuty i sprzet sportowy
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania techniczne dotyczacych wykona-
nia i odbioru robot budowlanych w zakresie wyposazenia w sprzet sportowy placu zabaw dla dzieci z elementa-
mi parku linowego zwigzane z realizacja zadania ,,Centrum aktywnosci spoteczno-gospodarczej ,, Stara Ko-
tlownia” w Rejowcu Fabrycznym”.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentéw kontrakto-
wych przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostala podana w tytule doku-
mentacji.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj 3 wymagania dotyczace realizacji robot:
- zakup sprzgtu sportowego i wyposazenia.
- transport i magazynowanie sprz¢tu i wyposazenia do momentu montazu,
- montaz sprzetu i wyposazenia

1.4. Odpowiedzialnosé Wykonawcy robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania raz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specy-
fikacja techniczng, poleceniami Zamawiajacego oraz warunkami technicznymi. Pozostale ogélne warunki doty-
czace robot podano w czescei ogdlnej specyfikacii.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i
skiadowania.

Warunki podano w czgéci ogolnej specyfikacji techniczne;.

2.2. WYPOSAZENIE W SPRZET SPORTOWY PLACU ZABAW DLA
DZIECI

Elementy wchodzace w sktad wyposazenia placow zabaw wykonane z drewna:

- Nalezy wykona¢ z drewna sosnowego. Sa to elementy toczone, impregnowane préozniowo ci§nieniowo
srodkiem Impralit — KDS (jedyna na rynku sol bezchromowa z atestem higienicznym PZH),

- elementy stalowe malowane proszkowo,

- sklejka uzyta do elementéw zabawowych wykonana jest z drewna liSciastego, laminowanego filmem
melamionowym, ewentualnie zaokraglone brzegi powlekane farbami utwardzanymi

- wszystkie sruby na tagczeniach musza by¢ albo schowane albo zamknigte w kopulce z plastiku.

- zjezdzalnie z blachy nierdzewnej grubosci do 2,5 mm

- tancuchy o matych ogniwach gr. 5 mm

- Urzadzenia sg osadzone na drewnianych nogach na glgbokos¢ 50-60 cm

W ramach atrakcji zaprojektowano :

- ZESTAW PRZEDSZKOLAK 1 (nr kat 120);
- HUSTAWKA SPREZYNOWA KONIK — 2 szt. (nr kat. 032)

- HUSTAWKA SPREZYNOWA DELFIN (nr kat. 0352)

- HUSTAWKA WAZKA — 2szt. (nr kat. 036);

- PIASKOWNICA Z DESEK O WYMIARACH 3,28 x 3,28 m (nr kat. 063);
- ZJAZD LINOWY (nr kat. 062)
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- LINARIUM WEHIKUL CZASU (nr kat. 062010)
- WIEZA 20 (nr kat. W.20)

Powierzchnia placu :524 m2

Kazda z atrakcji posiada wydzielong atestowang strefe bezpieczenstwa. Urzadzenia rozmieszczono w taki spo-
sob by strefy bezpieczenstwa nie nachodzity na siebie.

Konieczne jest takze umieszczenie w sagsiedztwie placu zabaw stojaka z tablica, na ktorej bedzie zlokalizowany
regulamin placu zabaw.

W ramach opracowania zastosowano atrakcje firmy NOVUMGROM ale mogg by¢ to urzadzenia kazdej innej
firmy pod warunkiem, ze bedg to urzadzenia atestowane i beda posiada¢ rownowazne parametry bezpieczen-
stwa, higieny i estetyki lub parametry wyzsze.

3. SPRZET

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w czgséci ogolnej specyfikacji techniczne;.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaly przedstawione w czesci ogolnej specyfikacji technicznej. Dobor
transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym. Sprz¢t sportowy i wyposa-
zenie nalezy transportowaé i przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach w sposob zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robot.

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w czesci ogolnej specyfikacji technicznej.

5.2. Wykonanie robot montazowych

- Sprzet sportowy i wyposazenie nalezy instalowac po zakonczeniu wszelkich prac budowlanych i wykon-
czeniowych. Lokalizacja wyposazenia zgodnie z rysunkami architektonicznymi.

- Tuleje i uchwyty nalezy montowaé zgodnie z instrukcja producenta — niektore elementy nalezy zamonto-
waé w czasie robot konstrukcyjnych i wykonczeniowych.

- Przed przystgpieniem do badan i uruchomieniem urzadzen nalezy dokonaé przegladu zamontowanych
urzadzen co do zgodnosci z dokumentacjg.

- Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji
Zamawiajacego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych, ale co najmniej
rownorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszy¢ kom-
pletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budo-
wy - niezbedna do oceny przez Biuro Projektéw i Zamawiajacego.

- Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (...)”

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Program zapewnienia jakosci robot.

- Zasady kontroli jakoS$ci robot.

- Badania i pomiary.

- Raporty z badan.

- Badania prowadzone przez Zamawiajgcego.

- Certyfikaty i deklaracje.

- Dokumenty budowy.

- Zgodnie ze specyfikacja ogolna i specyfika robot.
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7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robdt - Zgodnie ze specyfikacjg ogolng i specyfikacja robot.
Jednostka obmiarowg dla robot jest komplet dostarczonego wyposazenia

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w czesci ogdlnej specyfikacji technicznej.

8.1. Rodzaje odbioréw.

Roboty zwigzane z wykonaniem rob6t podlegaja:
- odbidr przed montazem - na zgodnos$¢ stosowanych materiatow
- odbidr wstepny
- odbidr koncowy

8.2. Odbiér koncowy.

Odbiodr techniczny koncowy polega na :
- sprawdzeniu protokolow z odbiorow czgéciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
- sprawdzeniu aktualno$ci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,
- sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wbudowania wyposazenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wy-
magania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specy-
fikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robét przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca za-
stosuje si¢ w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztow
zwigzanych ze spelnieniem postanowien ponizszych dokumentow

NORMY:
PN-92/D-97006 Meble. Pakowanie, przechowywanie i transport. Wspolne wymagania.

WARUNKI TECHNICZNE:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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