SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Cze$¢ 2: Drogi wewnetrzne, parkingi i chodniki

Centrum aktywnosci spoteczno-gospodarczej ,, Stara Kottownia” w Rejowcu Fabrycznym
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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DROGI WEWNETRZNE, PARKINGI I CHODNIKI

SPIS TRESCI

Nr
Lp. Nazwa Str.
specyfikacji

1 D-00 WYMAGANIA OGOLNE 2-11
ROBOTY POMIAROWE - WYZNACZENIE

2 D-01 TRASY I ODTWORZENIE PUNKTOW 12 - 15
WYSOKOSCIOWYCH

3 D-02 ROBOTY ZIEMNE 16 - 19
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM

4 D-03 1 ZAGESZCZENIEM 20- 24

5 D-04 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNE- 2598
GO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

6 D-05 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO 29 -36
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

7 D-06 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ I 3742
PLYT AZUROWYCH ,,DUNAJEC”

8 D-07 CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ 43 - 48

9 D-08 KRAWEZNIKI BETONOWE 49 - 54

10 D-09 OBRZEZA BETONOWE I PLAISADY 55-59
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D-00 WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV: 45233120-6
Roboty w zakresie budowy drog
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1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogélne dotyczace wykona-
nia i odbioru robot drogowych na zadaniu ,,Centrum aktywnoSci spoleczno - gospodarczej ,, Stara Ko-
tlownia” w Rejowcu Fabrycznym”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot drogowych.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspolne dla robot objetych szczego-
towymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentdw robot drogowych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Najwazniejsze Oznaczenia i skroty

OST - ogolna specyfikacja techniczna

SST - szczegdtowa specyfikacja techniczna

GDDP - Generalna Dyrekcja Drég Publicznych

IBDIiM - Instytut Badawczy Drog i Mostow

PZJ] - program zapewnienia jakosci

bhp. - bezpieczenstwo i higiena pracy
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa (droge)
albo jego cze$¢ stanowiagca odrgbny element konstrukcyjny (korpus ziemny).
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpo-
wiednio utwardzony.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddéw oraz ruchu pieszych wraz z wszel-
kimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow obstuguja-
cych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia po jego zakonczeniu.
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.
Jezdnia - czg¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepo-
wania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi
jezdnie.
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, shuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikow.
Wpisy w rejestrze obmiardow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialow oraz robot.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektows i1 specyfika-
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cjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na pod-
loze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
- Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatlywaniu ruchu i czynnikéw at-
mosferycznych.
- Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwg Scieralng a podbudowg zapewniajaca lepsze rozto-
zenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
- Warstwa wyréwnawcza - warstwa shuzagca do wyréownania nieré6wnosci podbudowy lub profilu istniejacej na-
wierzchni.
- Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
sktadac si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.
- Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spehniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

- Podbudowa pomocnicza - dolna czgs¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozo-
ochronng odsgczajaca lub odcinajaca.

- Warstwa mrozoochronng - warstwa, ktérej glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dzia-
fania mrozu.

- Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do war-
stwy nawierzchni lezacej powyzej.

- Warstwa odsgczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe 1 geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu pu-
blicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli prze-
dziat tolerancji nie zostal okre$lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego ro-
dzaju robot budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz
drzew i krzewdow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czgé¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow, umieszczenia urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego oparcia konstruk-
¢ji nawierzchni.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charaktery-
styke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigeia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub techno-
logiczng zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa modernizacjg utrzymaniem oraz ochrong budowli drogo-
wej lub jej elementu.

1.5 0Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projekto-
wa, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspolrzedne punktow
gtéwnych oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
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odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiha-
sny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacije projektowa:

- Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawcg.

1.5.3 Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowia
czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegodlnych dokumen-
tow obowigzuje kolejnos$¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze
wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomié¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymia-
row wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Dane okre§lone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane
za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Ce-
chy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$¢ z okre§lonymi wymagania-
mi, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materia-
ly lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i1 wplynie to na niezadowalajacg ja-
kos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy zapo6r i znakéw, dla ktérych jest to nieodzow-
ne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
umowng.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6Ob lub whasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurocia-
gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informa-
cji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na po-
wierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.7 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie materiatow i wy-
posazenia na i z terenu robot. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszko-
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dzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.
1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebez-
piecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpo-
wiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczen-
stwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrgb-
nej zaptacie i s3 uwzglgdnione w cenie umowne;.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

2 Materiaty

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow

przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z do-
puszczonego zrodta w sposob ciagly spelniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2 Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zto-
zone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wlasciwos¢é do robot i byly dostgpne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatow begda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgod-
nionych z Inzynierem.

3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpty-
wu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Liczba 1 wydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projek-
towej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umows.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
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i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytko-
wania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$§lonymi w dokumenta-
cji projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojaz-
dami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 Wykonanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umows oraz za jako$¢ zastosowanych materia-
tow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawceg w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zosta-
na, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na whasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcey od odpo-
wiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6 Kontrola Jakosci Roboét

6.1 Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnie-
nia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektows, SST oraz poleceniami i usta-
leniami przekazanymi przez Inzyniera.

6.2 Zasady Kontroli Jakosci Robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnaé zatozong jakos¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg roboét i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowied-
ni system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatow oraz robét.

Wszystkie koszty zwigzane z kontrolg jakosci ponosi Wykonawca.
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6.3 Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslo-
nymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow tech-
nicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1
i ktore spetniajg wymogi SST.

6.4 Dokumenty budowy

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczen-
stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapi-
su, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg tech-
nikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Rejestr obmiaréw - stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne - dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Za-
mawiajacego.
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7 Obmiar robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgdg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z cze¢stoscig wymagang do celu miesigeznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inzy-
niera.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymaga-
ja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia po-
miarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w przy-
padku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bgdg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznacz-

ny.

8 Odbior robot

8.1 Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci wykonywanych ro-
bot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewen-
tualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.
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Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos$¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projek-
towa SST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgéciowego robot doko-
nuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

8.4 Odbioér ostateczny robot

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie Odbioru ostatecznego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbie-
rajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikoéw badan i pomia-
row, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawko-
wych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych w warstwie Scie-
ralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecz-
nego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigk-
szego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego roboét

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

. szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne),

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,

. opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalaczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energe-

tycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt whascicielom urzadzen,
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9. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalo-
nego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisa-
nych w punkcie 8.4 ,,0dbiodr ostateczny robot".

9 Podstawa ptatnosci

9.1 Ustalenia ogéline

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wy-
magania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1 w dokumentacji projekto-
wej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

e robocizne¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkoéw i trans-

portu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

e  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczone zgodnie z obowiazujagcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10 Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.03.207.2016).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr2 z 1995 r., poz. 29).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, p6z. 60 z pdzniejszymi zmianami).
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ROBOTY POMIAROWE — WYZNA-
D-01 CZENIE TRASY I ODTWORZENIE
PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

Kod CPV: 45233120-6
Roboty w zakresie budowy drog
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1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem wyznaczenia osi trasy i punktow wysokosciowych dla robot
zwigzanych z budowg drég, parkingéw i chodnikoéw na zadaniu ,,Centrum aktywnosci spoleczno - go-
spodarczej ,, Stara Kottlownia” w Rejowcu Fabrycznym”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wyznaczeniem tra-
sy i punktéw wysokosciowych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w SST D-00 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

Okreslenia dodatkowe:

Osnowa geodezyjna pozioma- usystematyzowany zbior punktow, ktorych wzajemne polozenie na powierzchni
odniesienia, zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.

Osnowa geodezyjna wysoko$ciowa -usystematyzowany zbior punktow, ktorych wysokos¢ w stosunku do przy-
jetej powierzchni odniesienia, zostala okre§lona przy zastosowaniu techniki geodezyjne;.

Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysoko$ciowa), przeznaczona do geodezyjnego
wytyczenia elementow projektow w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu urzadzen i konstrukcji.
Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszczen i odksztatcen, a takze w miar¢ mozliwosci
pomiaréw powykonawczych.

Pozostate okreSlenia podstawowe sg zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich Normach, a takze
w instrukcjach i wytycznych technicznych obowigzujacych w geodezji i kartografii.

1.5 0Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.5.
2 Materiaty

2.1 Warunki ogolne stosowania materiatow

Warunki ogdlne stosowania materiatow podano w SST D-00 ,,Wymagania ogolne" pkt. 2.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Czes$¢ 2: Drogi wewnetrzne, parkingi i chodniki

Centrum aktywnosci spoteczno-gospodarczej ,, Stara Kottownia” w Rejowcu Fabrycznym
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3.

2.2 Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi do wykonania wyznaczenia osi trasy i punktow wysokosciowych sa: shupki betonowe,
pale i paliki drewniane, bolce metalowe.

3 Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00 ,,Wymagania ogolne" pkt 3.

4 Transport

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00 ,,Wymagania ogolne" pkt 4.

5 Wykonanie roboét

5.1 Ogdine zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5. Prace pomiarowe przy zakta-
daniu osnowy geodezyjnej oraz odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych powinny by¢
wykonane w zgodnoS$ci z obowigzujagcymi Instrukcjami Gltéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

6 Kontrola Jakosci

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosSci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-00 ,,Wymagania og6lne" pkt 6.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punktow wysokoscio-
wych nalezy prowadzi¢ wg. ogoélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Glownego Urzgdu Geo-
dezji i Kartografii.

6.2 Sprawdzenie robot pomiarowych

Sprawdzenie rob6t pomiarowych powinno by¢ przeprowadzone wg nastgpujacych zasad:
1) o$ drogi nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz
co najmniej co 200 m na prostych.
2) robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na calej dtugosci budowanego
odcinka.
3) wyznaczenie nasypoéw i wykopow nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomicg co najmniej w
5 miejscach na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzacych watpliwosci.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Czes$¢ 2: Drogi wewnetrzne, parkingi i chodniki

Centrum aktywnosci spoteczno-gospodarczej ,, Stara Kottownia” w Rejowcu Fabrycznym
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3.

7 Obmiar robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00 ,,Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 km (kilometr) odtworzenia (wyznaczenia) trasy drogowej i punktéow wysokoscio-
wych zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

8 Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-00 ,,Wymagania og6lne" pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektows, SST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne.

9 Podstawa ptatnosci

9.1 Ogdline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00 ,,Wymagania ogoélne" Pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km (kilometra) odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktow wysoko$ciowych obejmuje:

- Prace przygotowawcze i oznakowanie robot

- Zatozenie osnowy realizacyjnej

- Odtworzenie osi trasy drogi

- Utrzymania i ewentualne uzupetienie roboczych punktow sytuacyjno-wysokosciowych w trakcie robot
- Prowadzenie dokumentacji geodezyjnej

- Inwentaryzacja powykonawcza robot

10 Przepisy zwiazane

10.1 Normy
Nie wystepuja
10.2 Inne dokumenty

1. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. nr 30 po6z. 163 z pozniejszymi
zmianami)

. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonania prac geodezyjnych.

. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obshuga inwestycji, GUGIK, Warszawa 1979

. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978

. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUGiK 1983

. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979

. Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983

. Wytyczne techniczne G-1.9. Katalog znakow geodezyjnych oraz

O 03O L =~ Wi
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Czes$¢ 2: Drogi wewnetrzne, parkingi i chodniki

Centrum aktywnosci spoteczno-gospodarczej ,, Stara Kottownia” w Rejowcu Fabrycznym
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3.

D-02 ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV 45111200-0
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe

i roboty ziemne
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Cze$¢ 2: Drogi wewnetrzne, parkingi i chodniki

Centrum aktywnosci spoteczno-gospodarczej ,, Stara Kottownia” w Rejowcu Fabrycznym
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3.

1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt ziemnych dla robot zwigzanych z budowa drég, parkingow i chodnikéw na zadaniu ,,Centrum aktywnoS$ci
spoleczno - gospodarczej ,, Stara Kotlownia” w Rejowcu Fabrycznym”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robdt ziemnych wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych
w cze$ci drogowej inwestycji wymienionej w pkt. 1.1. Zakres robdt: wykopy, nasypy, profilowanie i zaggszczanie
podtoza i skarp oraz niwelowanie terenu w zakresie objetym dokumentacja, a takze rozbiorka nawierzchni chod-
nikow i ogrodzenia kolidujacych z projektowana inwestycja, zatadunek koparka ziemi zlozonej w hatdzie na
srodki transportu i odwiezienie miejsce wbudowania lub na wysypisko.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt.
1.4.
Okreslenia dodatkowe:
Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wy-
kopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.
Wskaznik zageszezenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
Is = Pd/Pds
Gdzie:
pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zaggszcezonego gruntu (Mg/m®)
pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [5] (Mg/m?).

1.5 0Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-M-00 ,,Wymagania ogoélne" pkt 1.5.

2 Materiaty

Nie wystepuja.

3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 3.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Cze$¢ 2: Drogi wewnetrzne, parkingi i chodniki

Centrum aktywnosci spoteczno-gospodarczej ,, Stara Kottownia” w Rejowcu Fabrycznym
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3.

4 Transport

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogolne" pkt. 4.

4.2 Transport gruntow

Wyboér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiahu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosé srodkéw transportu po-
winna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwickszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile nie zostaly wczeséniej zaakceptowane na piSmie przez Inspekto-
ra Nadzoru.

5 Wykonanie roboét

1.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad wykonania robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 5. Grunty uzy-
skane przy wykonywaniu korytowania czgsciowo bedg zagospodarowane w toku dalszych robdt. Nadmiar ziemi z
wykopow, ktora nie zostanie wykorzystana nalezy odwiez¢ na wysypisko. Wykonawca poniesie wszystkie koszty
zwigzane z optatg za wysypisko.

6 Kontrola jakosci robét
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w SST ,,Wymagania og6lne" pkt. 6.

7 Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST ,,Wymagania ogolne" pkt. 7.

7.1 Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Wyniki obmiaru zostang wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w SST, nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione przez Inspek-
tora Nadzoru na pismie.

8 Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST ,,Wymagania og6lne" pkt. 8.

9 Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu : m3 nasypu i m3 zatadunku i odwiezienia ziemi.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Cze$¢ 2: Drogi wewnetrzne, parkingi i chodniki

Centrum aktywnosci spoteczno-gospodarczej ,, Stara Kottownia” w Rejowcu Fabrycznym
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3.

10 Przepisy zwiagzane

10.1 Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno$ci bierne;.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

10.2 Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2002r Nr 106 p6z. 1126) z pdzniejszymi zmianami (
ostatnia zmiana z 203 r Dz. U. Nr 80 p6z. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 péz. 401)
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Cze$¢ 2: Drogi wewnetrzne, parkingi i chodniki

Centrum aktywnosci spoteczno-gospodarczej ,, Stara Kottownia” w Rejowcu Fabrycznym
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3.

KORYTO WRAZ 7Z PROFILOWANIEM

D-03 1 ZAGESZCZENIEM

Kod CPV: 45233120-6
Roboty w zakresie budowy drog
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Cze$¢ 2: Drogi wewnetrzne, parkingi i chodniki

Centrum aktywnosci spoteczno-gospodarczej ,, Stara Kottownia” w Rejowcu Fabrycznym
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3.

1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe) specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza gruntowego dla robot zwia-
zanych z budowa drog, parkingéw i chodnikéw na zadaniu ,,Centrum aktywnos$ci spoleczno - gospodarczej .,
Stara Kotlownia” w Rejowcu Fabrycznym”.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza gruntowego dla robot

zwigzanych z budowa drég, parkingéow i chodnikéw wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do ulozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5 0Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00 ,,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2 Materiaty

Nie wystepuja.
3 Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00 ,,Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscig ko-
rzystania z nast¢pujgcego sprzetu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy
maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwos$ci gruntu podtoza.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Cze$¢ 2: Drogi wewnetrzne, parkingi i chodniki

Centrum aktywnosci spoteczno-gospodarczej ,, Stara Kottownia” w Rejowcu Fabrycznym
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3.

4 Transport

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00 ,,Wymagania ogolne" pkt 4.

5 Wykonanie roboét

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00 ,,Wymagania og6lne" pkt 5.

5.2 Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podloza bezposrednio
przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystapienie do wyko-
nania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza jest mozliwe wyltacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych
warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze
odbywac¢ si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3 Woykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki nalezy ustawiaé¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakcep-
towany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub
linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wickszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegodlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone sg robo-
ty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac¢ recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na po-
szerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzynie-
ra.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.
Profilowanie i zaggszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4 Profilowanie i zageszczanie podifoza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po
oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzgdne terenu umozliwiaja uzyskanie po pro-
filowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co naj-
mniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profi-
lowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gl¢bokosé zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodat-
kowy grunt spetniajagcy wymagania obowigzujace dla goérnej strefy korpusu, w iloSci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysoko$ciowych i1 zaggéci¢ warstwe do uzyskania wartosci wymaganego wskaznika za-
geszezenia.

Do profilowania podloza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziem-
nych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszezanie podloza nalezy kon-
tynuowac do osiggni¢cia wskaznika zageszczenia zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Cze$¢ 2: Drogi wewnetrzne, parkingi i chodniki

Centrum aktywnosci spoteczno-gospodarczej ,, Stara Kottownia” w Rejowcu Fabrycznym
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3.

Wilgotnos$¢ gruntu podloza podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -
20% do +10%.

5.5 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podfoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wyko-
naniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze uleglto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy
mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych napraw. Jezeli zawil-
gocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na witasny koszt.

6 Kontrola Jakosci

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakoSci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoSci robot podano w OST D-00 ,,Wymagania ogélne" pkt 6.
6.2 Szerokosc¢ koryta(profilowanego podfoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz+10 cm i-
5 cm.

6.3 ROwnos¢ koryta (profilowanego podfoza)
Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata zgodnie z normg BN-
68/8931-04[4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.4 Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja
+0,5%.

6.5 Rzedne wysokosSciowe

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekraczac¢ +1 cm, -2 cm.

7 Obmiar robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Cze$¢ 2: Drogi wewnetrzne, parkingi i chodniki

Centrum aktywnosci spoteczno-gospodarczej ,, Stara Kottownia” w Rejowcu Fabrycznym
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanego i odebranego koryta.

8 Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-00 ,,Wymagania ogélne" pkt 8.

9 Podstawa ptatnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci jak w SST D-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® koryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podtoza,

- Zageszczenie,

- utrzymanie koryta lub podtoza,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10 Przepisy zwiazane

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni
planografem i fatg

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Cze$¢ 2: Drogi wewnetrzne, parkingi i chodniki

Centrum aktywnosci spoteczno-gospodarczej ,, Stara Kottownia” w Rejowcu Fabrycznym
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3.

PODBUDOWA Z KRUSZYWA NA-
D-04 TURALNEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

Kod CPV 45233120-6
Roboty w zakresie budowy drog
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Cze$¢ 2: Drogi wewnetrzne, parkingi i chodniki

Centrum aktywnosci spoteczno-gospodarczej ,, Stara Kottownia” w Rejowcu Fabrycznym
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3.

1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie dla robot zwig-
zanych z budowa drog, parkingéw i chodnikéw na zadaniu ,,Centrum aktywnosci spoleczno - gospodarczej ,,

Stara Kotlownia” w Rejowcu Fabrycznym”.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicz-
nie dla robot zwigzanych z budowa drog, parkingdéw i chodnikéw wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywa-
niem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

1.4 Okreslenia podstawowe

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zageszczonej mie-
szanki, ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;.

1.5 0Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00 ,,Wymagania ogolne”

2 Materiaty

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00 ,,Wymagania
ogoblne”

2.2 Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, po-
winna by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru, spetniajgca wymagania niniejszej specyfikacji- zageszczenie
do 1d=0,7.

Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powin-
na by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru z dodatkiem kruszywa tamanego, spetniajgca wymagania niniej-
szych specyfikacji. Kruszywo tamane moze pochodzi¢ z przekruszenia ziaren zwiru lub kamieni narzutowych albo
surowca skalnego.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Cze$¢ 2: Drogi wewnetrzne, parkingi i chodniki

Centrum aktywnosci spoteczno-gospodarczej ,, Stara Kottownia” w Rejowcu Fabrycznym
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3.

2.3 Wymagania dla materiatow

2.3.1 Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST D-00 ,,Wymagania ogdlne” oraz
wytycznymi projektowymi.

2.3.2 Wiasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-00 ,,Wymagania ogdlne”.

3 Sprzet

Wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00. ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

4 Transport

Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 4.

5 Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.1 Przygotowanie podifoza

Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okres§lonym w SST D-00 ,,Wymagania ogolne”.

5.2 Woytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-00 ,,Wymagania og6lne”.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP od 20

do 30% lub powyzej 70%, szczegdtowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okresli SST, zgodnie z PN-S-
06102 [21].

5.3 Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotyczace rozktadania i zageszczania mieszanki podano w SST D-00 ,,Wymagania ogolne”.
5.4 Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w SST D-00 ,,Wymagania og6lne”.

6 Kontrola jakosci robét

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakoSci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoSci robot podano w SST D-00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2 Badania przed przystapieniem do robé6t

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami SST D-00
,»,Wymagania ogolne”.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Cze$¢ 2: Drogi wewnetrzne, parkingi i chodniki

Centrum aktywnosci spoteczno-gospodarczej ,, Stara Kottownia” w Rejowcu Fabrycznym
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3.

6.3 Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robdt podano w SST D-00 ,,Wymagania ogo6l-

t3]

ne .

6.4 Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST D-00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.5 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST D-00 ,,Wymagania ogdlne”.

7 Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze$cienny) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa naturalnego stabi-
lizowanego mechanicznie.

8 Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

9 Podstawa ptatnosci

9.1 Ogdline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® podbudowy obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— sprawdzenie i ewentualng naprawe podloza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— rozlozenie mieszanki,
— zaggszczenie roztozonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10 Przepisy zwiagzane
Normy i przepisy zwigzane podano w SST D-00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 10.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Cze$¢ 2: Drogi wewnetrzne, parkingi i chodniki

Centrum aktywnosci spoteczno-gospodarczej ,, Stara Kottownia” w Rejowcu Fabrycznym
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3.

PODBUDOWA Z KRUSZYWA
D-05 LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

Kod CPV: 45233120-6
Roboty w zakresie budowy drog
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Cze$¢ 2: Drogi wewnetrzne, parkingi i chodniki

Centrum aktywnosci spoteczno-gospodarczej ,, Stara Kottownia” w Rejowcu Fabrycznym
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3.

1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie dla robot zwigza-
nych z budowg drog, parkingdéw i chodnikéw na zadaniu ,,Centrum aktywnos$ci spoleczno - gospodarczej ,,
Stara Kotlownia” w Rejowcu Fabrycznym”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t drogowych.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg dokumentacji.

1.4 Okreslenia podstawowe

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zageszczonej mie-
szanki, ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;.

Stabilizacja mechaniczna- proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu kruszywa o wiasci-
wie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalne;.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defini-
cjami podanymi w SST D-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5 0Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00 ,,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2 Materiaty

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00
,, Wymagania og6lne" pkt 2.

2.2 Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszy-
wo tamane, uzyskane w wyniku pokruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren
zwiru wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gli-

ny.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Cze$¢ 2: Drogi wewnetrzne, parkingi i chodniki

Centrum aktywnosci spoteczno-gospodarczej ,, Stara Kottownia” w Rejowcu Fabrycznym
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3.

2.3 Wymagania dla materiatow

2.3.1 Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wg PN-B-06714-15 powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-S-
06102, dla kruszywa na podbudowg zasadnicza.

Do warstwy podbudowy zasadniczej preferowane jest kruszywo o uziarnieniu 0-31,5 mm. Wymiar najwigkszego
ziarna kruszywa nie moze przekraczaé¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2 Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania podane w tablicy 1.
Tablica 1

Lp. |Wyszczegolnienie wlasciwosci Wymagania Kru-|Badania wedhug
szywa tamane Pod-
budowa zasadnicza
1 Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, %(m/m) 10 PN-B-06714-15
2 |Zawarto$¢ nadziama, %(m/m), nie wiecej niz 5 PN-B-06714-15
3 Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, %(m/m), nie wiecej niz 35 PN-B-06714-16
4  |Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie 1 PN-B-06714-26
wiecei niz
5 Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zageszczeniu 0d 30 do 70 BN-64/8931-01
metoda | lub IT wg PN-B-04481.%
6 |Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles a)scieralnoéé¢ catko- 3530 PN-B-06714-42
wita po pelnej liczbie obrotoéw, nie wigcej niz:
b)scieralno$¢ czg$ciowa po 1/5 pelnej liczby obrotow,
7 |Nasiakliwos¢, % (m/m) nie wigcej niz: 3 PN-B-06714-18
8  |Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach zamraza- 5 PN-B-06714-19
nia. % (m/m) nie wiecei niz:
9  |Rozpad krzemianowy i zelazowy tacznie, % (m/m) nie - PN-B-06714-37
wiecei niz: PN-B-06714-39
10 |Zawarto§¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na 803, % 1 PN-B-06714-28
(m/m) nie wiecei niz:
11 |Wskazniki no$nosci mieszanki kruszywa, % (m/m) nie 80 120 PN-S-06102
wigcej niz: a) przy zageszczeniu Is >1,00 b) przy za-
geszczeniu Iss 1,03
2.3.3 Woda

Do zraszania kruszywa nalezy stosowa¢ wode w iloéci zapewniajacej wlasciwe zaggszczenie kruszywa wg PN-
88/B-32250.

2.3.4 Zrédta poboru materiatow

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ ze zrodet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inzy-
niera. Przed rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wyniki badan laboratoryjnych
Iacznie z projektowang krzywg uziarnienia i reprezentatywne probki materiatow.
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3 Sprzet
Wymagania dotyczgce sprzgtu podano w SST D-00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 3.

Do wykonania podbudow z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac:

Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw wyposazone w urzadzenia dozujgce wodg, rowniarki
lub uktadarki kruszywa do rozktadania materialu, walce ogumione, walce stalowe gtadkie wibracyjne lub statycz-
ne, zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne do stosowania w miejscach trudnodo-
stepnych.

4 Transport

Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00 ,, Wymagania ogolne" pkt 4.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanie-
czyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5 Wykonanie roboét

5.1 Ogdine zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00 ,,Wymagania og6lne" pkt 5.

5.2 Przygotowanie podifoza

Podtoze pod warstwe podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi warstwa ulepszo-
nego podtoza.

5.3 Woytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywa uziarnienia 1 wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ za-
pewnienia jednorodnos$ci materiatu nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w
taki sposob, aby nie ulegla rozsegregowaniu i nadmiernemu wysychaniu.

5.4 Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Przewidywana wg Dokumentacji Projektowej grubos¢ warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mecha-
nicznie wynosi: 151 20 cm. Podbudowa o gr. 15 cm moze by¢ ukladana w jednej warstwie natomiast podbudowe
gr. 20 cm nalezy uktada¢ w dwoch warstwach. Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwach grubo-
Sci takiej, aby jej ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowane;.

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiggnigcic wymaganych spadkéw i rzed-
nych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa
powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokoSciowych.
Rozpoczgcie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedhug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zo-
sta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o
20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przy-
padku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osu-
szy¢. Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12

5.5 Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nast¢pnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywatl, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowg do ruchu budowlanego, to jest
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obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych
z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6 Kontrola Jakosci Roboét

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakoSci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-00 ,,Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2 Badania przed przystapieniem do robo6t

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowaé
wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3 Badania w czasie robot

6.3.1 Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobieraé w spo-
sob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane
Inzynierowi.

6.3.2 Wilgotnos¢é mieszanki

Wilgotnos$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 (metoda II), z tolerancjg+10% -20%. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.3 Zageszczenie podbudowy

Zageszezenie kazdej warstwy powinno odbywacé si¢ az do osiggnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrolg zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcig-
zef ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 5000 m?, lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszezenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego mo-
dutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej pod-
budowy.

E,/E<2,2

6.3.4 Wlasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowaé ocen¢ wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2. Probki do badan
petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawcg w sposob losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4 Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1 Czestotliwos¢é oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy
podano w tabeli 2.

Tabela 2 Czgstotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego me-
chanicznie

LP. |[Wyszczegoélnienie badan i pomiarow Minimalna czgstotliwo$¢ pomiaréw

1 Szerokos¢ podbudowy 10razyna 1 km

2 W sposdb ciggly planografem albo co 20 m tatg na kazdym
pasie ruchu
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3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

5 Rzgdne wysokosciowe Co 20 m na odcinkach prostych i co 10 m na tukach, w osi
jezdni i na krawedziach

6 Uksztaltowanie osi w planie co 100 m

7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej,

lecz nie rzadziej niz raz na 400 m2 Przed odbiorem: w 3
punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2

8 Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

6.4.2 Szerokos¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
6.4.3 Roéwnosé podbudowy

Nieréwnosci podluzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4- metrowsg tatg lub planografem, zgodnie z BN- 68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ tatg 4-metrows. Nieréwnos$¢ podbudowy nie moze przekro-
czy¢ 10 mm.

6.4.4 Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja
+0,5%.

6.4.5 Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roéznice miedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé -1
cm, + 0 cm.

6.4.6 Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

0$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 5 cm.

6.4.7 Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podioza

Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz £ 10%.

6.4.8 Nosnos¢ podbudowy

Modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 3, ugiecie sprezyste wg BN-
70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 3.

Tablica 3 Cechy podbudowy

Podbudowa  z|Wymagane cechy podbudowy
kruszywa o|Wskaznik Maksymalne ugiecie sprezyste| Minimalny modut odksztalcenia

wskazniku Zageszczenia |pod kotem, mm mierzony plyta o $rednicy 30 cm
wnos nie|ls nie mniej- MPa
mniejszym niz|Szy niz
40 kN 50 kN od pierwszego|od drugiego ob-
obcigzenia E1 |cigzenia E2
80 1,00 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180
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7 Obmiar robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00 ,,Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze$cienny) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa tamanego stabili-
zowanego mechanicznie.

8 Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-00 ,,Wymagania og6lne" pkt 8.

9 Podstawa ptatnosci

9.1 Ogdline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci jak w SST D-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptg

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10 Przepisy zwiagzane

10.1 Normy

PN-B-04481

PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-11112
PN-B-11113
PN-S-06102
BN-84/6774-02

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnos$ci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwos$ci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednia

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
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BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie plyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tatg

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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NAWIERZCHNIE
D-06 Z. KOSTKI BETONOWEJ
IPLYT AZUROWYCH

Kod CPV: 45233220-7

Roboty w zakresie nawierzchni drog
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1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej i ptyt azurowych dla robot zwia-
zanych z budowg drog, parkingdw i chodnikow na zadaniu ,,Centrum aktywnoSci spoteczno - gospodar-
czej ,, Stara Kotlownia” w Rejowcu Fabrycznym”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t drogowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykona-
niem nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na zjazdach, drodze wewngtrznej, na parkin-
gach z ptyt azurowych ,,Dunajec” gr. 10 cm.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

Betonowa kostka brukowa, - prefabrykowane elementy budowlane, przeznaczony do budowy warstwy
$cieralnej nawierzchni, wykonane metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego i zbrojonego, jedno
lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztattem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie ele-
mentow.

Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypeliony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

Plyta azurowa ,,DUNAJEC”- zwana tez “zielonym parkingiem”. Posiada niewielkie trawnikowe otwory
o wymiarach 8x8cm, stanowigce ok. 65 % powierzchni i pozwalajace odprowadzi¢ nadmiar wody do
gruntu. Ten typ plyt polecany jest w szczego6lnosci do utozen parkingdw oraz dojazdoéw do garazy. Za-
stosowanie plyt umozliwia osiggnigcie stabilno$ci powierzchni, przyjmowanie duzych obcigzen oraz
wygodny przejazd.

1.5 0Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6ot podano w SST D-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2 Materiaty

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00
,,Wymagania og6lne" pkt 2.
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2.2 Wpymagania stawiane betonowym kostkom brukowym i plytom azurowym

Wyroby powinny posiadaé aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke (Instytut Badaw-
czy Drég i Mostow).
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a
w przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowied-
nie procedury badawcze IBDiM, zgodnie z ponizszymi wskazaniami:
1) ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi od-
chytkami od wymiarow:
- dlugos$¢ i1 szerokos¢ +-3 mm
- grubos$¢ +-5 mm
2) wytrzymato$¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 50 Mpa dla klasy ,,50"
3) mrozoodpornos$c: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NACL lub 150
cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykla, powinny by¢ jednocze$nie nastepujace warunki:
e probki nie powinny wykazywac peknie€ 1 zarysowan powierzchni licowych
e Igczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskow kru-
szywa itp. nie powinna przekroczy¢ 5% masy probek nie zamrozonych,
e obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrozonych nie powinno by¢
wicksze niz 20%
4) nasigkliwo$¢ nie powinna przekroczy¢ 5%
5) Scieralnosc¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okres§lona stratg wysokos$ci, nie powinna przekroczyé
warto$ci: 3,5 mm dla klasy ,,50"
6) szorstkos$¢, okre§lona wskaznikiem szorstkosci SRT powierzchni licowej, gornej, sprawdzona waha-
dtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,
7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, pekniec i ubytkow betonu, kra-
wedzie elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne.
Dopuszczalne wady wygladu zewngtrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ warto-
$ci dopuszczalnych dla danej klasy.
Kostke zaleca si¢ pakowa¢ na paletach. Palety z kostkg moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.
Do kazdej partii plyt azurowych sprowadzonej przez Wykonawce dotgczone powinno by¢ swiadectwo
dopuszczenia lub inny dokument potwierdzajacy jej jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan.
Przy odbiorze partii materialow na budowie Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania w zakresie
wygladu zewnetrznego. I10$¢ 1 pobor probek do badan, pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na
powierzchniach i krawedziach, nalezy wykona¢ zgodnie z BN-80/6775-03/04.

2.3 Materiaty na podsypke i do wypetniania spoin oraz szczelin dylatacyjnych

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchni¢: mieszanke cementu i piasku w stosunku
1:4 z piasku naturalnego spelniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, ce-
menty powszechnego uzytku spehniajgcego wymagania PN-EN-197-1, i wody odmiany 1 od-
powiadajacej wymaganiom PN-B-32250.

b) do wypeltnienia spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej:

-zaprawe¢ cementowo-piaskowa 1:4 spelniajaca wymagania wg pkt a

¢) do wypetnienia szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej:

d) do wypeienia gérnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé drogowe zalewy kauczu-
kowo-asfaltowe, lub syntetyczne masy uszczelniajace (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.)
spetniajgce wymagania norm lub aprobat technicznych

e) do wypeknienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé¢ wilgotng mieszanke ce-
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mentowo-piaskowg 1:8 z materialow spelniajgcych wymagania wg pkt. a lub inny material
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budo-
we, powinno by¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kru-
szywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Przechowywanie cementu po-
winno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

3 Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00 ,, Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie kostki 1 ptyt azurowych -r¢gczne. Do przecinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia
tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza). Do zageszczenia nawierzchni z kostki nalezy stosowac za-

geszczarki wibracyjne (pltytowe) z wykladzing elastomerowa chronigce kostki przed $cieraniem i wy-
kruszaniem narozy.

4 Transport

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00 ,,Wymagania ogolne" pkt 4.
4.2 Transport materialow do nawierzchni
Betonowe kostki brukowe 1 plyty azurowe moga by¢ przewozone w paletach- dowolnymi $rodkami
transportowymi po osiagni¢ciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 Mpa. Kostki

oraz plyty azurowe w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i
uszkodzeniem.

5 Wykonanie roboét

5.1 Ogdine zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2 Podloze

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne, zgodnie z Dokumentacjg Projek-
towa.
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5.3 Podbudowa

Rodzaj podbudowy pod warstwe betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny z Dokumentacja
Projektowa.

5.4 Podsypka

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg przewiduje si¢ wykonanie podsypki cementowo-paskowej. Podsypke ce-
mentowo-piaskowg przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastgpnie rozsciela si¢ na uprzednio zwilzonej podbudo-
wie, przy zachowaniu:

wspotczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35 - wytrzymatos$ci na Sciskanie nie mniejszej niz R7=10 Mpa.
R28=14MPa

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nieciu podsypki w dtoni podsypka nie
rozsypata si¢ i nie byto na dloni §ladéw wody, a po nacisni¢ciu podsypka rozsypywata si¢. Rozscielenie podsypki
cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostki od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka
powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, Catkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin
zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczgciem wigzania cementu w podsypce. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grubosci nie powinny przekraczac¢ +-1 cm.

5.5 Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru propozycje do zaakceptowania dotyczace ksztaltu, wymiarow i
barwy kostek oraz desen ich uktadania. Linie oddzielajace stanowiska parkingowe nalezy wykona¢ w kolorze
innym niz pozostala czgs¢ nawierzchni.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci. Na wickszym frag-
mencie zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone z tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rézne
odcienie wybranego koloru kostki.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka za-
geszceza si¢. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (studzienek, wtazow) po-
winna trwale wystawa¢ od 3mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej
korytek Sciekowych. Do uzupetnienia przestrzeni przy krawedziach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie rowne i
odpowiednio fazowane.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienié. Szeroko$¢ spoin pomigdzy
betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej po wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o
grubosci od 3 cm do 4 cm 1 utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni do 3
tygodni nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6 Kontrola Jakosci Roboét

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakoSci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2 Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Po zakonczonej budowie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ badania:
e sprawdzenie wygladu zewngtrznego nawierzchni, krawegznikow, obrzezy, Sciekow
e sprawdzenie rzednych wysokosciowych, rowno$¢ podluzng i poprzeczna, spadki poprzeczne i
szeroko$¢
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e rozmieszczenia i szerokosci spoin i szczelin dylatacyjnych oraz ich wypetnienie

7 Obmiar robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni z kostki lub phyt azurowych.

8 Odbior robot

8.1 Ogdline zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-00 ,,Wymagania ogolne" pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie ze SST, Dokumentacjg Projektowa jezeli wszystkie pomiary z zachowa-
niem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9 Podstawa ptatnosci

9.1 Ogdline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci jak w SST D-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 9

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” nawierzchni z kostki ( ptyt azurowych) obejmuje:
- przygotowanie i oznakowanie robot

- zakup i dostarczenie potrzebnych materiatéw na miejsce wbudowania
- roz$cielenie i zaggszczenie podsypki cementowo-piaskowe;j

- utozenie i ubicie kostki

- wypelnienie spoin i szczelin dylatacyjnych nawierzchni

- pielegnacja nawierzchni

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych

10 Przepisy zwiazane

Normy
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

PN-EN-197-1 Cement. Czgé¢ 1. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego
uzytku.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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D-07 CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ

Kod CPV: 45233220-7

Roboty w zakresie nawierzchni drog
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1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem chodnikéw z kostki brukowej betonowej dla robdt zwigzanych z budowa drég, par-
kingéw i chodnikéw na zadaniu ,,Centrum aktywnos$ci spoleczno - gospodarczej ,, Stara Kotlownia” w
Rejowcu Fabrycznym”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t drogowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem chodni-
kéw z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowe;.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podany-
mi w SST D-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

Betonowa kostka brukowa- prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy Scieralnej
nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowana z betonu niezbrojonego, jedno lub dwuwarstwowego, charakte-
ryzujacy si¢ ksztattem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

Granitowa kostka brukowa- prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy Scieralnej
nawierzchni, wycinany z blokoéw kamiennych, charakteryzujacy si¢ ksztattem, ktory umozliwia wzajemne przy-
stawanie elementow.

Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypeliony okreslonymi materiatami wypelnia-
jacymi.

1.5 0Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2 Materiaty

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00 ,,Wymagania
ogo6lne" pkt 2.

2.2 Wpymagania stawiane betonowym kostkom
Betonowa kostka brukowa powinna posiadaé aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke (Instytut

Biuro Projektowe ,,ART. — FAKTORY” s.c., arch. Pawel Spedzia, Wioletta Spedzia,
Debica, ul. Powst. Styczniowego 4

_44 -



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Cze$¢ 2: Drogi wewnetrzne, parkingi i chodniki

Centrum aktywnosci spoteczno-gospodarczej ,, Stara Kottownia” w Rejowcu Fabrycznym
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3.

Badawczy Drog i Mostow).
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w aprobacie technicznej, a w przypad-
ku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury badaw-
cze IBDiM, zgodnie z ponizszymi wskazaniami:
1) ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchytkami od
wymiarow:
dtugos¢ i szerokos¢ +-3 mm - gru-
bos¢ +-5 mm

2) wytrzymalo$¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 35 Mpa dla klasy ,,35"
3) mrozoodporno$é: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NACL lub 150 cyklach
zamrazania i rozmrazania metodg zwykla, powinny by¢ jednoczeénie nastgpujace warunki:

e probki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni licowych

e laczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskow

e kruszywa itp. nie powinna przekroczy¢ 5% masy probek nie zamrozonych, obnizenie wytrzyma-

tosci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrozonych nie powinno by¢ wigksze niz 20%

4) nasigkliwo$¢ nie powinna przekroczy¢ 5%
5) Scieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna przekroczy¢ wartosci:
4,5 mm dla klasy ,,35"
6) szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT powierzchni licowej, gérnej, sprawdzona wahadlem an-
gielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,
7) wyglad zewngtrzny: powierzchnie elementoéw nie powinny mieé rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, krawedzie
elementdéw powinny by¢ rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne.
Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczac¢ wartosci dopusz-
czalnych dla danej klasy.
Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostkag moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3 Materiaty na podsypke i do wypetniania spoin

Na podsypke pod chodnik nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo-piaskows w stosunku 1:4 z cementu portlandz-
kiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania PN-B-06712.

Do wypelnienia szczelin nalezy stosowa¢ mieszankg cementowo-piaskowg 1:2 z cementu portlandzkiego klasy
32,5 wg PN-B-19701 i z piasku wg PN-B-06711.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowg, powinno
by¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczysz-
czeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

3 Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania chodnikéw

Uktadanie kostki reczne. Do przecinania mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z
tarcza dostosowang do rodzaju cigtego materiatu). Do zaggszczenia nawierzchni z kostki nalezy stosowac zagesz-
czarki wibracyjne (ptytowe) z wykladzing elastomerowa chronigce kostki i ptyty przed $cieraniem i wykrusza-
niem narozy.
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4 Transport

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00 ,,Wymagania ogoélne" pkt 4.

4.2 Transport kostki betonowej

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone w paletach dowolnymi $rodkami transportowymi po osiggnigciu
przez beton wytrzymatos$ci na $ciskanie co najmniej 15 Mpa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpie-
czone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

5 Wykonanie roboét

5.1 Ogdine zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00 ,,Wymagania og6lne" pkt 5.

5.2 Podloze

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Koryto
pod nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami.

5.3 Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania powinien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektows. Krawezniki i obrzeza powinny by¢ usta-
wione przed przystapieniem do uktadania nawierzchni.

5.4 Podsypka

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg przewiduje si¢ wykonanie podsypki cementowo-paskowej. Podsypke ce-
mentowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastepnie rozsciela si¢ na uprzednio zwilzonej podbudo-
wie, przy zachowaniu:

wspotczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35 wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7=10 Mpa.
R28=14MPa

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nieciu podsypki w dtoni podsypka nie
rozsypata si¢ i nie byto na dloni §ladéw wody, a po nacisni¢ciu podsypka rozsypywata si¢. Rozscielenie podsypki
cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostki od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka
powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym,

Catkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczgciem wigzania
cementu w podsypce. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci nie powinny przekraczaé +-1 cm.

5.5 Uktadanie nawierzchni z kostek betonowych

Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru propozycje do zaakceptowania dotyczace ksztattu, wymiarow i
barwy kostek oraz deseni ich uktadania.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci. Na wickszym frag-
mencie zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone z tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rézne
odcienie wybranego koloru kostki.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka za-
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geszceza si¢. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (studzienek, wtazow) po-
winna trwale wystawa¢ od 3mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej
korytek $Sciekowych. Do uzupetnienia przestrzeni przy krawedziach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i
odpowiednio fazowane.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni€. Szerokos¢ spoin pomigdzy
betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.

6 Kontrola Jakosci Roboét

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00 ,,Wymagania ogolne" pkt 6.
6.2 Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni
Po zakonczonej budowie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ badania:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni chodnika, kraweznikow, obrzezy

- badania potozenia krawedzi chodnika

- sprawdzenie rzgdnych wysokosciowych, rownos¢ podtuzng i poprzeczng spadki poprzeczne i szerokos¢
- szeroko$ci spoin

7 Obmiar robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni chodnika z kostki.

8 Odbior robot

8.1 Ogdline zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-00 ,,Wymagania og6lne" pkt 8,

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie ze SST, Dokumentacjg Projektowa jezeli wszystkie pomiary z zachowa-
niem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9 Podstawa ptatnosci

9.1 Ogdline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci jak w SST D-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 9
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9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m”nawierzchni chodnika obejmuje:

- przygotowanie i oznakowanie robot

- zakup i dostarczenie potrzebnych materiatéw na miejsce wbudowania
- wykonanie koryta pod konstrukcje

- roz$cielenie i zaggszczenie podsypki cementowo-piaskowej

- utozenie i ubicie kostki

- wypelnienie spoin

- pielegnacja nawierzchni

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i1 badan laboratoryjnych

10 Przepisy zwigzane

Normy
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

PN-EN-197-1 Cement. Cze$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie.
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KRAWEZNIKI BETONOWE
D-08

Kod CPV: 45233222-1

Roboty w zakresie chodnikow
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1 Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z ustawieniem kraweznikow betonowych dla robot zwigzanych z budowa drog, parkingéw i chodni-
kow na zadaniu ,,Centrum aktywnosci spoleczno - gospodarczej ,, Stara Kotlownia” w Rejowcu Fa-
brycznym”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t drogowych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem krawez-
nikdéw betonowych na tfawach z betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w SST D-00 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogodine wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.5.
2 Materiaty

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00 ,,Wymaga-
nia ogolne" pkt 2.

2.2 Stosowane materialy

Krawezniki betonowe powinny spelnia¢ wymagania normy BN-80/6775-03/04. Wszystkie uzyte materiaty (kra-
wezniki, beton, cement piasek, masa zalewowa) powinny posiada¢ dokument potwierdzajacy jego jakos¢ na pod-
stawie przeprowadzonych badan. Badania i pomiary elementow i warunki skladowania powinny by¢ zgodne z
wymaganiami BN-80/6775-03/01

2.3 Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe powinny by¢ wykonane z betonu spelniajgcego wymagania:
e  klasa nie nizsza niz B30
e  nasigkliwos$¢ nie wicksza niz 4%
e mrozoodporno$¢ zgodnie z PN-88/B-06250, stopien mrozoodpornosci min. F-50
e  Scieralnos¢ na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci nie wigksza niz 3,5 mm.
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Powierzchnie kraweznikow betonowych i granitowych powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkow. Krawedzie ele-
mentow powinny by¢é réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gornej powinny by¢ jednorodne, struktura
zwarta. Dopuszczalne odchytki wymiarow:

e dla wysoko$ci +-3 mm

e dla szerokosci i dlugosci +-8 mm
Pomiarow nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-10021.

2.4 Materiaty na podsypke i do zapraw

2.4.1 Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [4], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [3].

2.4.2 Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem port-
landzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5" odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [6].

243 Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [7].

2.5 Materialy na fawy i masa zalewowa

Materiaty na fawy i masa zalewowa powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkt 2.

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2 Sprzet do ustawiania kraweznikow

Roboty wykonuje si¢ r¢cznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorow plytowych do zageszczania podsypki.

4 Transport

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00 ,,Wymagania ogolne" pkt 4.
4.2 Transport kraweznikéw

Krawezniki kamienne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki nalezy uktada¢ na
podktadach drewnianych, rzedami, dtugoscig w kierunku jazdy $rodka transportowego.
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5 Wykonanie roboét

5.1 Ogdine zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00 ,,Wymagania og6lne" pkt 5.

5.2 Wykonanie koryta pod tawy
Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [2]. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymia-

rom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu konstrukeji szalunku. Wskaznik zaggszczenia dna
wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3 Woykonanie faw i ustawienie kraweznikow

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalunku. Betonowanie taw nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-63/B-
06251. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane co 5 m i wypelnione masa zalewows. Na tawie betonowe;j
nalezy wykonaé podsypke cementowo-piaskowg grubosci 5 cm a nastepnie krawezniki do wymaganych rzgdnych

wysokosciowych. Spoiny na ztaczach kraweznikow wykona¢ wypetnié zaprawg cementows, po czym zatrze¢ na
gladko powierzchnie stykow. Szeroko$é stykow nie powinna by¢ wigksza od 1 cm.

6 Kontrola Jakosci Roboét

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-00 ,,Wymagania ogolne" pkt 6.
6.2 Badania przed przystapieniem do robé6t

Badania kraweznikow

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatéw przeznaczonych do ustawienia
kraweznikdéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacii.

Krawezniki betonowe -wyglad zewnetrzny na zgodno$é z wymogami PN-B-10021.W watpliwych przypadkach
nalezy przedstawi¢ komplet badan laboratoryjnych przeprowadzonych przez producenta dla dostarczonej partii
materiatow.

Badania pozostatych materiatéw
Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawieniu kraweznikow betonowych powinny obejmowac
wszystkie whasciwosci, ktore zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow wg pkt 2.

6.3 Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdzacé:

- wykonanie koryta pod tawg,

- wykonanie taw,

- ustawienie kraweznikoéw i wypetnienie spoin,
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7 Obmiar robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest mb (metr biezgcy) wykonanego kraweznika betonowego .

8 Odbior robot

8.1 Ogdline zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-00 ,,Wymagania ogolne" pkt 8.
8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod tawg,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki.

9 Podstawa ptatnosci

9.1 Ogdline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci jak w SST D-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 9

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika na tawie betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- wykonanie wykopu pod tawe,

- wykonanie szalunku,

- wykonanie tawy,

- ustawienie kraweznikow na podsypce,

- wypelnienie spoin,

- zasypanie zewngtrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10 Przepisy zwiagzane

Normy
1. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i

torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

3. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

5. PN-88-06250 Beton zwykly.
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6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnoSci

7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zaprawa.

8. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

9. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i

torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.
10. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Cze$¢ 2: Drogi wewnetrzne, parkingi i chodniki

Centrum aktywnosci spoteczno-gospodarczej ,, Stara Kottownia” w Rejowcu Fabrycznym
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3.

OBRZEZA BETONOWE

D-09 I PALISADY

Kod CPV: 45233222-1

Roboty w zakresie chodnikow
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Cze$¢ 2: Drogi wewnetrzne, parkingi i chodniki

Centrum aktywnosci spoteczno-gospodarczej ,, Stara Kottownia” w Rejowcu Fabrycznym
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3.

1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych i palisad dla robot zwigzanych z budowa drog, parkingdw i
chodnikéw na zadaniu ,,Centrum aktywnoS$ci spoleczno - gospodarczej ,, Stara Kotlownia” w Rejowcu
Fabrycznym”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot drogowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem obrzezy
betonowych i palisad.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w SST D-00 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5 0Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2 Materiaty

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00 ,,Wymagania
ogo6lne" pkt 2.

2.2 Stosowane materialy

Obrzeza betonowe 8x30x100 cm wibroprasowane, gatunku | powinny by¢ wykonane z betonu klasy B-30 i spet-
nia¢ wymagania normy BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04.
Kazda dostarczona partia obrzezy betonowych na budowg powinna posiadac¢ atest producenta.
Beton uzyty do elementéw prefabrykowanych powinien charakteryzowaé si¢ nasigkliwoscia <4% oraz mrozood-
pornoscig i wodoszczelnoscia zgodnie z normg PN-88/B-06250.
Dopuszczalne odchytki wymiarow dla obrzezy betonowych i granitowych:
e dla szerokos$ci i wysoko$ci +-3 mm
e dla dlugosci +-8 mm
Dopuszczalne wady i1 uszkodzenia obrzezy i palisad:
o wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni 1 krawedzi - 2 mm
e  szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych nawierzchnie gorne niedopuszczalne.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Cze$¢ 2: Drogi wewnetrzne, parkingi i chodniki

Centrum aktywnosci spoteczno-gospodarczej ,, Stara Kottownia” w Rejowcu Fabrycznym
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3.

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [4], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-79/B-06711

Cement uzyty na zaprawe cementowg do spoinowania powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN-197-1.
Przechowywanie cementu wg. BN-88/6731-08. Woda powinna by¢ odmiany ,,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-
B-32250.

3 Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2 Sprzet do montazu obrzezy i palisad

Roboty zwigzane z ustawieniem obrzezy betonowych nalezy wykonywac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego.

4 Transport

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00 ,,Wymagania ogoélne" pkt 4.

4.2 Transport obrzezy i palisad

Obrzeza i palisady powinny by¢ transportowane w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy w sposob
chronigcy przed uszkodzeniami.

5 Wykonanie roboét

5.1 Ogdine zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00 ,,Wymagania og6lne" pkt 5.

5.2 Ustawienie obrzezy betonowych i palisad

Roboty nalezy rozpoczaé od wytyczenia linii obrzeza. Wykop pod obrzeza wykona¢ zgodnie z dokumentacja
Projektowa i normg PN-68/B-06050. Dno wykopu powinno by¢ wyprofilowane i zaggszczone. Wskaznik zaggsz-
czenia > 0,97. Szeroko$¢ spoin migdzy obrzezami nie powinna przekracza¢ 1 cm.

6 Kontrola Jakosci Roboét

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakoSci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00 ,,Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2 Sprawdzenie podifoza, obrzezy i palisad.

Oceng prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-80/B-10021. Sprawdzenie wykonanych wykopoéw pod
obrzeza i palisady polega na ocenie wskaznika zageszczenia gruntu w dnie wykopu oraz szerokosci dna wykopu z
tolerancjat-1 cm. Sprawdzenia ustawienia obrzezy :

e odchylenie linii w planie - max. Odchylenie moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Cze$¢ 2: Drogi wewnetrzne, parkingi i chodniki

Centrum aktywnosci spoteczno-gospodarczej ,, Stara Kottownia” w Rejowcu Fabrycznym
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3.

e odchylenie niwelety - max. +1 cm na kazde 100 m.

e ROwnos¢ gornej powierzchni obrzezy i palisad - tolerancja przeswitu pod tata 3-metrowa < 1 cm na kazde
100 m

7 Obmiar robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest mb (metr biezacy) wykonanego obrzeza betonowego lub palisad.

8 Odbior robot

8.1 Ogdline zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-00 ,,Wymagania ogolne" pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie ze SST, Dokumentacjg Projektowa jezeli wszystkie pomiary z zachowa-
niem tolerancji wg. pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9 Podstawa ptatnosci

9.1 Ogdline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00 ,,Wymagania ogolne"
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 mb obrzeza lub palisad obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- wykonanie wykopu pod obrzeze

- rozscielenie i ubicie podsypki

- ustawienie obrzezy

- wypelnienie spoin,

- zasypanie zewnetrznej Sciany obrzeza gruntem i ubicie,
- pielggnacja spoin woda
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Cze$¢ 2: Drogi wewnetrzne, parkingi i chodniki

Centrum aktywnosci spoteczno-gospodarczej ,, Stara Kottownia” w Rejowcu Fabrycznym
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3.

10 Przepisy zwiagzane

1

3

PN-68/B-06050
PN-88/B-06250
PN-79/B-06711
BN-80/6775-03/01
BN-80/6775-03/04
PN-B-19701

PN-B-32250
PN-80/B-10021

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykty

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowla-

nych

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdéw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

Materialy budowlane. Woda do betonow i zaprawa.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycz-
nych.
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