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1 Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych,
zwigzanych z realizacjg budowy ogrodzenia zewn¢trznego zadania ,,Centrum aktywnosci spoleczno -
gospodarczej ,, Stara Kotlownia” w Rejowcu Fabrycznym”.

1.2 Zakres stosowania

Niniejsza Szczegolowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu,
zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla robot objetych
poszczegblnymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4 Podstawowe okresSlenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Przedmiar robot - opracowanie obejmujace zestawienie planowanych rob6t w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty budowlane - budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze odbudowg, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego.

Teren budowy - przestrzen w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczgcie o prowadzenie budowy lub
wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowg wraz z zatagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbiordw czeSciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne, ksiazka obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik montazu.
Dokumentacja powvkonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzona budowe.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktorego zadaniem jest weryfikacja prawidlowosci
wykonywanych robot budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacja Projektowa.
Kierownik Projektu /Menadzer Projektu - Przedstawiciel Inwestora

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekscie do Polskich Przepiséw
Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako koniecznos$¢ uzyskania zgodnoSci ze
wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem, wtasciwym dla danego
zagadnienia.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Technologia wykonania robot wynikaé powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego, Dokumentacji
Roboczej Oferenta, szczegdtowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogdlnych przepiséw Prawa
Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru rob6t budowlano -
montazowych.
Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wtasnej weryfikacji przedmiaru w
stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robot.
Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie negocjacji. Po ztozeniu oferty przyjmuje sig, ze
Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny przedmiotu zamoéwienia.
Oferent jest §wiadomy i przyjmuje odpowiedzialnos$¢ tak jak za wihasne, za wszystkie bledy, uchybienia i szkody
jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania
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robo6t i dostaw.
Zamawiajacy, w terminie okres§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.1 Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowe;j i przekazanie placu budowy nastapi protokolarnie w terminie okre§lonym w
umowie. Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w formie zatacznikow do protokdtu przekazania placu budowy:

- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru robot
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediow spoczywa na Wykonawcy, a koszty z
tego tytulu ponoszone zawieraja si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowe;j.

1.5.2 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa

Dokumentacja techniczna oraz szczegdtowe specyfikacje techniczne stanowia integralng czgs¢ umowy.

Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wtasnej weryfikacji przedmiaru w
stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robot.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie negocjacji. Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze
Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny przedmiotu zamdwienia.

Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng oraz
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektows i szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, to takie materialty bedg musiaty by¢ zastgpione innymi, spetniajgcymi wymagania a
koszt wymiany ponosi Wykonawca.

1.5.3 Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia i odbioru roboét.
Przed przystgpieniem do wykonania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat urzgdzenia
zabezpieczajace (takie jak: ogrodzenie, o§wietlenie, znaki ostrzegawcze, zapory, sygnaty itp.) i podejmie wszystkie
inne $rodki niezbg¢dne dla ochrony robot i zachowania warunkéw bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego.
Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktdrych jest to niezbedne
ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urzadzenia zabezpieczajace
powinny by¢ zaakceptowane przez Menadzera Projektu. Biezaca kontrola stanu i kompletnosci oznakowania robot,
wraz z jego korekta wynikajaca z postgpu i lokalizacja robot, spoczywa na Wykonawcy. Koszt zabezpieczenia placu
budowy jest wlaczony w cen¢ ofertows i nie podlega odrgbnej zaptacie.

1.5.4 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i
prywatnej. Wykonaweca jest w petni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody,
rurociagi, kable telefoniczne itp. W trakcie budowy Wykonawca zobowigzany jest do wlasciwego oznakowania i
zabezpieczenia tych urzadzen.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen ponosi Wykonawca. O fakcie uszkodzenia
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Menadzera projektu i zainteresowane wladze. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrong drzew, krzewow, kwietnikow i trawnikow znajdujacych si¢ obrebie prowadzonych
robot.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementow zieleni Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno$¢
wynikajaca z przepiséw Ustawy ,,O ochronie i ksztattowaniu Srodowiska". Wykonawca zobowiazany jest do
uporzadkowania i przywrocenia na wiasny koszt zieleni do stanu pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewow w
razie ich zniszczenia, naniesienie i rozs$cielenie warstwy 5-8 cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie
nasion traw).

2 Materiaty

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan jako§ciowych materiatdéw uzytych do
realizacji robot.
W terminie wyznaczonym przez Menadzera Projektu Wykonawca powinien przedstawi¢ do zatwierdzenia
informacje dotyczace Zzrodta wytwarzania lub wydobycia materiatéw. Do wykonania robot budowlanych nalezy
stosowac ( zgodnie z Prawem Budowlanym. Ustawa z dnia 7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 p6z. 414 art. 10) wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktorych zgodnie z odregbnymi
przepisami wydano atest zgodno$ci majacy w zalezno$ci od rodzaju wyrobu forme:
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- certyfikatu - na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisoéw i dokumentow
technicznych

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczng jezeli nie s objete
certyfikacjg w pkt. poprzednim.

W przypadku materiatéw dla ktorych warunki szczegdtowe wymagaja atestow, kazda partia materiatow
dostarczona na budowg¢ powinna posiadaé atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy. Wykonawca zobowigzany jest
na biezaco kontrolowac¢ jako§¢ wbudowanych materiatow. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom, powinny by¢
przez Wykonawce wywiezione z placu budowy. Materialy nie spetniajgce wymagan jakosciowych Wykonawca
wbuduje na wlasne ryzyko liczac si¢ z koniecznoscig rozbiodrki i ponownego wykonania rob6t lub niezaptaceniem
za wykonane roboty. Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania materiatéw. Po
zakonczeniu robdt miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ doprowadzone do ich pierwotnego
stanu.

Niedopuszczalnym jest stosowanie materiatdw szkodliwych dla §rodowiska. Wszelkie konsekwencje
uzycia materiatlow szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca. Jezeli dokumentacja projektowa i szczegétowe
specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Menadzera Projektu o takim zamiarze z odpowiednim wyprzedzeniem
i uzyskac jego akceptacje.

Podane nazwy wlasne materiatéw nalezy traktowaé jako wytyczne dotyczace parametréw tych materiatow.
Wykonawca moze zastosowaé materiaty innych producentéw ale pod warunkiem zachowania charakterystycznych
parametréw tego materiatu.

3 Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé sprzet ktory gwarantowaé bedzie wymagang jako$¢ oraz
terminowos¢ wykonywanych robot.
Dobor sprzetu wymaga akceptacji Menadzera Projektu. Sprzet nie gwarantujacy nalezytego wykonania robot
zostanie przez Menadzera Projektu nie dopuszczony do robot. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym.
Podczas transportu sprzetu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzega¢ obowigzujacych ograniczen
odnosnie obcigzen osi pojazdow. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca begdzie usuwal na biezgco, na wtasny koszt.

4 Transport

Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wpltyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow. Podczas transportu
materiatéw po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzega¢ obowigzujacych ograniczen odno$nie
obcigzen osi pojazdow. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt.

Srodki transportowe powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi Umowa.

5 Wykonanie roboét

Technologia wykonania robot wynikaé powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegétowych instrukcji producentow, wytycznych ITB, ogdlnych przepiséw
Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano -
montazowych.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawceg w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang
jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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6 Kontrola jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jako$ci robét 1 jako$ci materiatdéw. Pomiary i badania
materiatéw Wykonawca powinien prowadzi¢ zgodnie z warunkami szczegélowymi oraz obowigzujacymi normami.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem tych badan ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Menadzera Projektu Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzi¢ dodatkowe badania materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Do kontroli robdt i materiatdéw dostarczonych na budowe lub na niej wytwarzanych uprawniony jest Menadzer
Projektu. O zauwazonych wadach powiadomi Wykonawce, a w przypadkach szczegdlnych - Inwestora-
Zamawiajacego.

6.1 Pobieranie probek

Tlosci i czgstotliwos¢ pobieranych probek okreslaja normy i warunki szczegétowe. Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ Menadzerowi Projektu mozliwo$¢ wzigcia udziatu w pobieraniu probek. Menadzer
projektu moze pobieraé probki i wykonywac badania niezaleznie od Wykonawcy na koszt Zamawiajacego, wowczas
jednak probki powinny by¢ pobierane w obecnosci Wykonawcy.

6.2 Atesty jakosci materiatow i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktorych szczegotowe specyfikacje techniczne wymagajg atestow, kazda
partia dostarczona na budowe powinna posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan. Wykonawca przedstawia Menadzerowi Projektu.

6.3 Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktora obejmuje:
a) dziennik budowy
b) ksiazke obmiaru robot
¢) dokumentacje laboratoryjng (atesty materialow, recepty robocze, wyniki badan kontrolnych)
d) inne dokumenty jak:
—  uzgodnienia prawne dotyczace realizacji budowy
—  dokumentacje projektowa
—  protokot przekazania placu budowy
—  protokoty z narad i ustalen
—  protokoty odbioréw czesciowych robot
Dokumenty powinny by¢ dostgpne dla Menadzera Projektu i przedstawione mu na kazde zadanie.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.

7 Obmiar robot

Obmiar rob6t powinien okreslaé faktyczny zakres wykonywanych rob6t w jednostkach okreslonych w kosztorysie
ofertowym.

Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnoéci Menadzera Projektu, po wezesniejszym powiadomieniu go o terminie i
zakresie dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do ksigzki obmiaru. Obmiary powinny by¢
przeprowadzone przed odbiorem czeSciowym lub koncowym roboét. Obmiary robdt podlegajacych zakryciu powinny
by¢ dokonane prze ich zakryciem, a rob6t zanikajgcych w trakcie ich wykonywania.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Kierownika Projektu na piSmie. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy,
stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Kierownika Projektu. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catlym okresie trwania robot.

8 Odbior robot

8.1 Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegotowych specyfikacji technicznych roboty podlegaja
nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Menadzera Projektu przy udziale Wykonawcy:

6
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- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbidr czesSciowy

- odbidr koncowy

- odbior ostateczny
Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajgcemu i wlascicielom sieci, ponoszac wszelkie koszty
zwigzane z w/w odbiorami.

8.2 Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci robot, ktore w dalszej realizacji zostang zakryte. Wykonawca
zgtasza do odbioru dang czes¢ robot wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru dokonuje odbioru. Jako$¢ i
ilo$¢ robot ocenia Menadzer Projektu na podstawie dokumentdéw biezacej kontroli jako$ci, na podstawie zgodnoSci
robot z dokumentacja projektowsa i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi, oraz na podstawie obmiaru i
ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.

8.3 Odbior czesciowy robot
Polega na ocenie ilo$ci i jakosci wykonanej czesci robdt wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. W

przypadku gdy umowa dopuszcza czgsciowe rozliczenie zamowienia protokot odbioru czgsciowego robot stanowi
podstawe do wystawienia faktury.

8.4 Odbior konncowy zadania

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot na danym zadaniu pod wzglgdem ich ilosci, jakosci i
wartosci.
1) Zasady dokonywania odbioru koncowego:

a) zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy do dziennika
budowy potwierdzonym przez Menadzera Projektu oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego.

b) odbior koncowy zadania powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia potwierdzenia
przez Menadzera Projektu zakonczenia robot i prawidlowosci ich wykonania oraz kompletnosci
dokumentow do odbioru koncowego.

¢) odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, przy udziale Menadzera
Projektu i Wykonawcy

d) komisja dokonuje oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i
pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robot z dokumentacja projektowa
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Menadzera Projektu

e) w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje si¢ rowniez z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

f) w czasie odbioru koncowego moga by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajace przewidziane przy
odbiorach koncowych wg odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych

g) podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzorca
przygotowanego przez Zamawiajacego, w ktorym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt budowy

2) Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru koncowego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami
- szczegOtowe specyfikacje techniczne na poszczegdlne asortymenty robot
- dziennik budowy i ksiazke obmiaru
- uwagi i zalecenia Menadzera Projektu , zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen
- recepty robocze i ustalenia technologiczne
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi, atesty jakosciowe wbudowanych materiatoéw
- ostateczny protokot odbioru wykonanych elementéw robot, obiektu. W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze
roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru koncowego, to komisja
wyznaczy ponowny termin odbioru.

8.5 Odbior ostateczny robot

Polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglgdnieniem zasad odbioru
koncowego.
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9 Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji przedmiaru. Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmowac:

- robocizng bezposrednia

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z

powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia i

eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP

- oznakowanie robot, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych

wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa
za wyjatkiem przypadkéw omoéwionych w warunkach kontraktu.
UWAGA:
Petnigcym nadzor inwestorski jest Menadzer Projektu, ktory dysponuje branzowymi inspektorami nadzoru. Jezeli w
szczegbtowych specyfikacjach technicznych nie zostata zmieniona nazwa- Inspektor Nadzoru lub Nadzor nalezy
rozumiec¢ je jako Menadzer Projektu.

10 Przepisy zwigzane

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw objgtych Specyfikacja Techniczng jako obowigzujace
nalezy przyja¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy przyja¢ normy DIN lub
odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzglgdnia¢ wytyczne i przepisy producentow. W
szczegolnosci nalezy przestrzegaé ponizszych norm.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6Zniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiodrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami).
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B-02 ROBOTY ZIEMNE

kod CPV 45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne
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1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne dotyczacych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych w zakresie rob6t ziemnych zwigzane z realizacjg budowy ogrodzenia
zewnetrznego zadania ,,Centrum aktywnosci spoleczno - gospodarczej ,, Stara Kotlownia” w Rejowcu
Fabrycznym”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres Roboét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wykopow zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia zewn¢trznego wokot terenu inwestycji.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okre§leniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i1 poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”

2 Materiaty

2.1 Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i

dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone

w:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z
pbzniejszymi zmianami).

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosSci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z
pbzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w

ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych materiatéw podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2 Wymagania szczegéiowe

Przy wykonaniu roboét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow materiaty wystepuja jako
zabezpieczenie skarp wykopow i elementy odwodnienia.

Do odwodnienia wykopdw nalezy stosowac nastgpujace materiaty:

— rury drenarskie ¢100+150 mm z tworzywa sztucznego;

— geowldkniny odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13252:2002;

— kruszywo gruboziarniste odpowiadajagce wymaganiom normy PN-B- 11111:1996;

2.3 Piasek

Piasek stosujemy do niwelacji powierzchni terenu.

10



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Cze$¢ 1.4: Ogrodzenie zewnetrzne

Centrum aktywno$ci spofeczno - gospodarczej ,, Stara Kottownia” w Rejowcu Fabrycznym
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3.

3 Sprzet

Roboty ziemne moga byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét, np:

— rowniarki lub spycharki uniwersalne;

— walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne;

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwos$ci gruntu podtoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-0 "Wymagania og6lne".

4 Transport i skladowanie

Materiaty z wykopow moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robot. Urobek nalezy umieSci¢ rOwnomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog
publicznych i dojazdow do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wlasny koszt.
Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpadow (wytworca) zobowigzany jest posiadac stosowne pozwolenia
na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz.
U. nr 62 poz. 628 z podzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢é wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Ogolne wymagania dotyczace transportu
podano w ST-0 " Wymagania ogdlne”.

5 Wykonywanie Robét

5.1 Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-0 "Wymagania ogolne". Wykonanie robot
powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:1998 i BN-

88/8932-02.

5.2 Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdow, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi

podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie

realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan

geologicznych.

W przypadku wystapienia odmiennych warunkow gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym

Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac

prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptynac na bezpieczenstwo robot. Zgodg na

wznowienie robot wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych;

— skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robot w sposob i w zakresie odmiennym od
pierwotnego;

5.3 Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczgciem robot zwigzanych z budowsa obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane
przygotowanie terenu pod budowg. Sposdb wykonania dojazd do obiektu powinien zawieraé projekt
organizacji robot

opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne zwigzane z
wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow kontrolnych w celu zlokalizowania
infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robét. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie
wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z
dokumentacja projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposob
zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczgciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywac pomiary

geodezyjne zwigzane z:

— wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych;

— ustawieniem law wysoko$ciowych i reperé6w pomocniczych;
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— wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow;
— niwelacja kontrolna rob6t ziemnych i dna wykopu;

5.4 Zasady wykonania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢ ochrong srodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i
stosunkow wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska — Dz. U. Nr 62 poz.627 z pozniejszymi
zmianami). Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia. Sciany wykopow nalezy tak ksztattowaé lub obudowac¢ aby nie
nastgpito obsunigcie si¢ gruntu.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposob zgodny ze zwyczajows
praktyka inzynierska w catym okresie trwania robot ziemnych.

Przyjety sposob odwodnienia wykopu nie mozne powodowac powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych,
np. takich jak:

— wytworzenie glebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja;

— ,rozpompowanie” warstwy wodonosnej;

— zmiana kierunkéw przeptywu wod gruntowych;

— zwigkszenie wspotczynnika filtracji gruntow;

Wykonywanie wykopow powinno postgpowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, aby umozliwi¢ odptyw
wod z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadza¢ poza teren robot. Nalezy przeciwdziataé powstawaniu
zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu. W przypadku przeglebienia wykopu ponizej
przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji
projektowej, nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.5 Odwodnienie wykopow

Wykonawca rob6t powinien wykonac urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznos$ci od warunkéw gruntowych, moze zastosowac
systemy iglofiltréw lub drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi, z ktorych woda bedzie odpompowywana
poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wod do
istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami z
odpowiednimi instytucjami.

5.6 Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza:
— +15 cm - dla wymiaréw wykopoéw w planie;

— £ 2 c¢m - dla ostatecznej rzednej dna wykopu;

— £ 10 % - dla nachylenia skarp wykopow;

5.7 Zageszczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczenia. Zaggszezenie podloza nalezy
kontynuowac do osiagni¢cia wskaznika zageszczonego nie niniejszego od podanego. Wskaznik zaggszczenia
nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku gdy gruboziarnisty material tworzacy podtoze
uniemozliwia przeprowadzenie zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
plytowych. Nalezy okresli¢ wtorny modut odksztatcenia podioza wedlug BN-64/8931-02. Wilgotno$¢ gruntu
podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +20%.

5.8 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podfoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przed roztozeniem folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po
osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Cze$¢ 1.4: Ogrodzenie zewnetrzne

Centrum aktywno$ci spofeczno - gospodarczej ,, Stara Kottownia” w Rejowcu Fabrycznym
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3.

5.9 Podsypki

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki
- Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robdt;
- Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materialow
budowlanych i $mieci;
- Uktadanie i zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
- 0,25 m — przy stosowaniu ubijakdéw recznych;
- 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami)
lub cig¢zkimi tarczami;
- 0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi;
- Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy
niz Js = 0,95 wg proby normalnej Proctora;

6 Kontrola jakosci Robét

Wymagania dla rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow i zasypki; podano w

punkcie 5. Sprawdzenie jakosciowe i odbior robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegblnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
— sprawdzenie zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja;

— kontrole i prawidlowo$¢ wytyczenia robot w terenie;

— sprawdzenie przygotowania terenu;

— kontrole¢ rodzaju i stanu gruntu w podtozu;

— sprawdzenie wymiardw wykopow;

— sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow;

— ocena poszczeg6lnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,,Wymagania og6lne".

7 Obmiar Roboét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST-0 "Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowg jest m3 (metr szeScienny) wykonanych wykopow.

8 Odbior Roboét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-0 ”Wymagania ogélne”. Roboty ziemne zwigzane z
wykonaniem wykopdw uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w
dokumentacji projektowej lub w punktach 5 1 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9 Podstawy ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 ”Wymagania og6lne".

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m3 wykopow i podsypek w gruncie, w stanie rodzimym.

Cena jednostkowa obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

— oznakowanie robdt;

— wyznaczenie zarysu wykopu;

— wykonanie umocnienia $cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia §cian
wykopow wraz z elementami usztywniajacymi i rozpierajagcymi oraz ich wyciagnieciem;

— odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na miejsce

odwozenia mas ziemnych;

— odwodnienie wykopu;

— utrzymanie wykopu;

— przeprowadzenie niezbednych pomiarow i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora
Nadzoru;

— wykonanie, a nastgpnie rozebranie drog dojazdowych;

— oczyszczenie i uporzagdkowanie terenu robot;
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Cze$¢ 1.4: Ogrodzenie zewnetrzne

Centrum aktywno$ci spofeczno - gospodarczej ,, Stara Kottownia” w Rejowcu Fabrycznym
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3.

10 Przepisy zwigzane

10.1 Normy i Rozporzadzenia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-88/8932-02 Podtorze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wlasciwo$ci wymagane w
odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Cze$¢ 1.4: Ogrodzenie zewnetrzne

Centrum aktywno$ci spoteczno - gospodarczej , Stara Kotfownia” w Rejowcu Fabrycznym
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3.

B-03 ZBROJENIE

kod CPV 45262310-7

Zbrojenie
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Czes¢ 1.4: Ogrodzenie zewnetrzne

Centrum aktywno$ci spoteczno - gospodarczej ,, Stara Kottownia” w Rejowcu Fabrycznym
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3.

1 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro robot zwigzanych z realizacja
budowy ogrodzenia zewnetrznego zadania ,,Centrum aktywnosci spoleczno - gospodarczej ,, Stara
Kotlownia” w Rejowcu Fabrycznym”.

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu zbrojenia fundamentéw po
tawki prefabrykowane. Roboty, ktorych dotyczy szczegdtowa specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci
zwigzane z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jakosci robot i materiatow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz Okre$leniami podanymi w SST
»,Wymagania ogolne." pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w SST B-00 ,,Warunki
ogo6lne" pkt 1.5.

2 Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ,,Wymagania

ogo6lne" pkt 2.
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych stosuje si¢ stal klas i gatunkéw wg. dokumentacji projektowej, wg. normy
PN-H-84023/6: stal AIIIN, gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy A-1 gatunku ST3SX-b; srednice
jak w dokumentacji.
Powierzchnia walcowki i1 pretow powinna by¢ bez peknigc, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej
pretéw niedopuszcezalne sg jamy usadowe, rozwarstwienia i peknigcia widoczne gotym okiem. Prety stalowe do
zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Do montazu pretdow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego. Dopuszcza si¢
stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki dystansowe musza by¢
przymocowane do pretow.

3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00 ,,Wymagania ogolne" pkt 3. Sprzet
uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia w konstrukcjach budowlanych powinien spelnia¢ wymagania
obowigzujace w budownictwie ogolnym. W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gigtarki, prosciarki,
zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcj¢ obstugi. Sprzet
powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych.
Migjsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten
powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzgt powinny byé
odpowiednio przeszkolone.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Czes¢ 1.4: Ogrodzenie zewnetrzne

Centrum aktywno$ci spoteczno - gospodarczej ,, Stara Kottownia” w Rejowcu Fabrycznym
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3.

4 Transport

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST B-00 ,,Wymagania ogélne" pkt. 4. Prety do zbrojenia
powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu w sposob zapewniajacy unikniecie trwatych
odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5 Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i
gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

5.2 Montaz zbrojenia

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze
ulec zmianie. W konstrukcj¢ mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabloconej i oblodzonej, stali ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody. Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w
sposob okreslony w dokumentacji projektowej. Skrzyzowanie pretow nalezy wigzaé¢ drutem wigzatkowym,
zgrzewaé lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do
Iaczenia pretéw o $rednicy do 12 mm, przy $rednicach wickszych nalezy stosowaé drut o $rednicy 1,5 mm.

6 Kontrola Jakosci Roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w SST B-00 ,,Wymagania ogolne" pkt 6. Kontrola jakosci robot
wykonania zbrojenia podlega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz podanymi powyzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7 Obmiar robot

Ogdlne warunki obmiaru rob6t podano w SST B-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7. Jednostka obmiarows
jest 1 kilogram. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego zbrojenia tj.
taczng dlugosc¢ pretow poszezegdlnych $rednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowa (kg/m).
Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia si¢ tez zwickszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawcg pretow o
srednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8 Odbior robot

Ogdlne warunki odbioru rob6t podano w SST B-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8. Odbidr koncowy
odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robot
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementow, ktorych
zbrojenie podlega odbiorowi. Odbior powinien polegaé na sprawdzeniu:

- zgodnoS$ci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa

- zgodnoSci z dokumentacja projektowg liczby pretdow w poszcezegolnych przekrojach rozstawu strzemion
prawidtowos$ci wykonania hakow, ztgcz i dlugoscei zakotwien pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9 Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:
o zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,
o oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygiecie, przycinanie prgtow stalowych,
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Centrum aktywno$ci spoteczno - gospodarczej ,, Stara Kottownia” w Rejowcu Fabrycznym
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3.

o laczenie pretow,

o montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja
projektowa i niniejszg SST,

o wykonanie badan i pomiarow,

o oczyszczenie terenu robdt z odpadow zbrojenia, stanowigcych wlasnos¢ Wykonawcey i
usunigcie ich poza teren budowy.

10 Przepisy zwigzane

Normy
PN-ISO 6935-1:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

IDT-ISO 6935-1:1991 Prety gladkie.
PN-ISO 6935-1/AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania
PN-ISO 6935-2:1998  Stal do zbrojenia betonu.
IDT-ISO 6935-1:1991 Prety zebrowane
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999
PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
Poprawki: 1. B14/91 poz. 27
2. B18/92 poz. 38
Zmiany 1. B1 4/84 p6z. 17
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania.
Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu techniki Budowlanej:
o Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji,
e  Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Cze$¢ 1.4: Ogrodzenie zewnetrzne

Centrum aktywno$ci spoteczno - gospodarczej , Stara Kotfownia” w Rejowcu Fabrycznym
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3.

B-04 BETONOWANIE

kod CPV 45262210-6
Fundamentowanie
kod 45262311-4

Betonowanie konstrukeji
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Cze$¢ 1.4: Ogrodzenie zewnetrzne

Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Czudcu
Lokalizacja: 38-120 Czudec, dz. nr 314/2, 314/6, 315/5, 315/7, 317, 318, 321/4, 321/5, 321/6, 321/7, 321/8, 321/9,296,301/2..

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem elementow konstrukceji zelbetowych w zwigzku z realizacja budowy ogrodzenia
zewngtrznego zadania ,,Centrum aktywnosci spoleczno - gospodarczej ,, Stara Kotlownia” w Rejowcu
Fabrycznym”.

1.2. Zakres stosowania

Szczegodtowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych.
SST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robdt zwigzanych z:
- przygotowaniem mieszanki betonowej
- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem
- uktadaniem i zaggszczeniem mieszanki betonowej
- pielggnacja betonu

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w
SST ,,Wymagania og6lne" a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly- beton o gestosci powyzej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu. Zaczyn cementowy- mieszanka
cementu i wody.
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchiona¢ beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopien wodoszczelnosci -symbol literowo-liczbowy (np.WS) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci
wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng wartos¢ cisnienia wody w Mpa, dzialajacego na probki
betonowe.
Stopien mrozoodpomosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek
betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%. Klasa betonu -symbol literowo-liczbowy (np.B30)
klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatosé
gwarantowang RbG w Mpa. Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na sciskanie RbG - wytrzymato$¢ (zapewniona z
95-proc. Prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek sze$ciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,,Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST ,,Wymagania ogolne" pkt.
7. Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement-wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest
stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy 32,5 NA

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
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zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki Iub pomieszczenia o szczelnym dachu i
$cianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli obj¢tosci cementu
znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia
oraz klamry na wewngtrznych $cianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
sciekaniem wody deszczowej 1 zanieczyszczen. Podlogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami. Dopuszczalny okres przechowywania cementu
zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

-10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach,

- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach

zamknietych.
Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne §wiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana osobno w

sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegodlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i
czystym podtozu w sposob uniemozliwiajacy mieszanie sig.

Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymato$¢é badang przez Sciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami
normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-0614.12,

- oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-806714.12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,

- oznaczenie zawartosci pylow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jej petnych
badan wg normy PN-B-06712.

2.2. Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli wodg do betonu
przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociggdébw miejskich, to woda ta nie wymaga badan.

2.3. Domieszki i dodatki do betonow

Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég i
Mostow oraz posiadaé atest producenta.

2.4. Beton

Beton do wykonania podstawowych elementow zelbetowych jest klasy B20. Sktad mieszanki betonowej powinien
by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewnic¢ szczelne ulozenie
mieszanki w wyniku zaggszczenia przez wibrowanie.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250

symbolem K-3.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt 8. Roboty mozna wykonywac przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Roboty ciesielskie nalezy wykonywac
przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu zgodnego z zalozong technologig.

Dozatory muszg mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé

wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania betoniarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o srednicy nie wigkszej
od 0,65 odlegltosci migdzy pretami zbrojenia lezagcymi w plaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min, 1
faty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
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4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogolne" pkt 8. Transport mieszanki
betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikéw samochodowych tzw. gruszek. I1os¢ ,,gruszek" nalezy
dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtoéci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki
betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. przy temp. +15°C
- 70 min. przy temp. +20°C
- 30 min. przy temp. +30°C

5. Wykonanie robét

5.1. Wytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowej powinien by¢ przygotowany przez Wykonawce przy wspotpracy z
niezaleznym Laboratorium zatwierdzonym przez Inzyniera. Wytwarzanie betonu powinno odbywac si¢ w wytworni.
Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane z doktadnoscig 2%. Dozowanie cementu powinno odbywac si¢ na
niezaleznej wadze, o wigkszej doktadnosci.

Dla wody i dodatkéw dozwolone jest rowniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno by¢ dokonywane z
doktadnoscig 2%.
Czas i predkos¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowa¢ mieszanke odpowiadajgcg warunkom
jednorodnosci, o ktorych byta mowa powyzej. Zardb powinien by¢ jednorodny. Urabialno$¢ mieszanki powinna
pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelno$ci po zawibrowaniu bez wystawienia pustek w masie betonu lub na
powierzchni. Urabialno$¢ nie moze by¢ osiagana przy wigkszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze
mieszanki. Inzynier moze zezwoli¢ na stosowanie srodk6w napowietrzajacych, plastyfikatorow, uptynniaczy nawet,
jesli ich zastosowanie nie byto przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zostac¢
przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej O st. C, za wyjatkiem sytuacji szczegdlnych, lecz wtedy Inzynier wyda
kazdorazowo dyspozycj¢ na piSmie z podaniem warunkéw betonowania. Sktad mieszanki betonowej powinien
zapewnic szczelno$¢ utozenia mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu sktadu
mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych (przy sredniej
temperaturze dobowej > 10st.C), $rednie wymagane wytrzymalosci na $ciskanie betonu poszczegolnych klas
przyjmuje si¢ rowne wartosciom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunk6w wykonania i dojrzewania betonu
(np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy uwzglednia¢ wptyw
tych czynnikdéw na wytrzymato$¢ i inne cechy betonu. Wartos$¢ stosunku ¢/w nie moze by¢ mniejsza niz 2 (Wartos¢
stosunku w/c nie wigksza niz 0.5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-
Be. Dopuszcza si¢ badanie konsystencji plastycznej stozkiem opadowym wytacznie w warunkach budowy .
Stosunek poszczegolnych frakceji kruszywa grubego ustalony do§wiadczalnie powinien odpowiadaé najmniejsze;j
jamistosci. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekraczaé wartosci podanych w
odpowiednim punkcie. Przy doswiadczalnym ustalaniu uziemienia kruszywa nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad:
- stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢ taki jak w mieszance
kruszywa o najmniejszej jamistosci;
- zawarto$¢ piasku zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zaggszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinien
przekracza¢ 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5 mm.
Warto$¢ wspotczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W, charakteryzujacego mieszanke betonows
nalezy wyznaczy¢ doswiadczalnie. Wspolczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci
betondéw z mieszanek o réznych wartosciach wskaznika C/W -mniejszym i wigkszym od warto$ci przewidywanej
teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dazy¢ do jak
najmniejszej iloéci cementu. Dopuszcza si¢ maksymalne iloSci cementu, zaleznie od klasy betonu. Dopuszcza si¢
przekroczenie tych ilosci o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inzyniera.

5.2. Wykonczenie powierzchni betonowych
Nie ma zadnych dodatkowych wymagan dotyczacych powierzchni, ktére nie beda odkryte po ukonczeniu robot..

5.3. Wykonanie deskowania

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewnic sztywnos$¢ 1 niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan projekt ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na
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obliczeniach statycznych, odpowiadajacych warunkom PN-90/B-03200. Ustalona konstrukcja deskowan powinna
by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem Swiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikow z
uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu zageszczania i obcigzenia pomostami roboczymi. Konstrukcja
deskowan powinna umozliwia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Tarcze deskowan
powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Mozna stosowaé
szalunki metalowe i podlegaj one wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do tych szalunkéw winny mie¢
grubos¢ zapewniajacg im nieodksztalcalnos¢. Lby $rub i nitdw powinny by¢ zaglebione.

Klamry lub inne urzadzenia taczace powinny zapewni¢ potaczenie szalunkow i mozliwos¢ ich usunigcia bez
zniszczen betonu.

Prawidlowos$¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera. Wnetrze szalunkow powinno by¢
pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktory nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. Nathuszczenie
nalezy wykona¢ po zakonczeniu budowy deskowan lecz przed utozeniem zbrojenia, ktore w zadnym przypadku nie
powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek $rodkiem.

Deskowania nie impregnowane przed wypelnieniem ich masg betonows powinny by¢ obficie zlewane woda.

5.4. Uktadanie mieszanki betonowej ( betonowanie )

5.4.1. Zalecenia ogélne

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoscig i zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapic¢ po opracowaniu przez wykonawce akceptacji przez
Inzyniera dokumentacji technologicznej, obejmujacej takze betonowanie.

Betonowanie moze zosta¢ rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez Inzyniera i po dokonaniu na
ten temat wpisu do dziennika budowy .

5.4.2. Zalecenia dotyczace betonowania elementéw
Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w betonie.

5.5. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego
normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng wodg.
Przy temperaturze otoczenia > 5st.C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢
pielggnacj¢ wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ ja przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobg).
Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z
nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania dla jakosci
pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie
konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowywania (konstrukcje monolityczne),
zgodnie z PN-63/B06251 1ub wytrzymatosci manipulacyjnej (prefabrykaty). Preparat do pielegnacji powierzchni
betonu: Antisol E -cechy:
zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniajgc powstawanie rys skurczowych ( zwigksza odporno$¢ na
dziatanie soli odladzajgcych, podwyzsza mrozoodporno$é i wodoszczelno$é). Przed stosowaniem preparat nalezy
doktadnie wymieszaé. Ptyn natryskuje si¢ rownomierne cienkg warstwa na powierzchni¢ betonu ok. 0,5-2 godz. po
jego utozeniu

5.6. Wykonywanie otworéw, nisz, zagtebien itp.

Wykonawca ma obowigzek $cistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, uwzgledniajac
ewentualne korekty wprowadzane przez nadzor autorski lub Inzyniera. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju
otwordw, nisz i zagtebien w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikajace z braku lub
nieprawidtowosci tych elementdéw obcigzajg catkowicie wykonawce zardwno jesli chodzi o rozkucia i naprawy jak
i ewentualne opdznienia w wykonaniu prac wlasnych i towarzyszacych (wykonywanych przez innych
wykonawcow).

5.7. Usterki wykonania

Peknigcia elementéw konstrukcyjnych - niedopuszczalne. Rysy powierzchniowe skurczowe S, dopuszczalne pod
warunkiem, ze pozostaje zachowane 1 cm otulenia zbrojenia betonu.
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6. Kontrola Jakosci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w SST B-00 ,,Wymagania ogolne" pkt 6.

6.1. Deskowania

Wymagania szczegdtowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowac wg PN-63/B-06251 Dopuszczalne
odchytki wymiarowe od projektu dla deskowan sg $cisle zwigzane z odchytkami wymiarowymi wykonywanych
elementow Zzelbetowych i betonowych. Odchyiki te podane sg w rozdziale dotyczacym wykonania konstrukcji
betonowych i zelbetowych.

6.2. Wymagane wiasciwosci betonu

6.2.1.Jakos¢ betonow

Przed rozpoczgciem betonowania wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jako$¢ materiatow i mieszanek

betonowych przedktadajac do oceny Inzynierowi:

a) probki materiatow, ktore ma zamiar stosowac¢ wskazujac ich pochodzenie, typ jakosé,
b) propozycje odnosnie uziarnienia kruszywa,

¢) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy , rodzaj i dozowanie dodatkéw i domieszek, ktore
zamierza stosowac, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i przewidywany wskaznik konsystencji
wg metody stozka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s],

d) sposob wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielggnacji betonu,

e) wyniki probnych badan wytrzymatosci na $ciskanie po 7 dniach wykonanych na probkach w ksztatcie szeScianu
o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250,

f) okreslenie trwatosci betonu na podstawie prob opisanych w dalszej czgsci,

g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.
Inzynier wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentow
stwierdzajacych jako$¢ materiatdéw i mieszanek betonowych 1 po wykonaniu niezaleznie od przedsigbiorstwa
betonowych mieszanek probnych i ich zbadaniu. Wyzej wymienione badania winny by¢ wykonane na probkach
przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy zawartymi w punktach a, b, c, d.
Laboratorium badawcze, ilo$¢ probek i sposob wykonania badan zostang podane przez Inzyniera, ktory wykonywac
bedzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodno$ci whasciwoséci materialow i mieszanek
betonowych zastosowanych z wczesniej przedtozonymi.

6.2.2. Wytrzymatos¢ i trwatosé betonéw

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonow ich wytrzymatos$ci na $ciskanie, powinny by¢ pobrane 2
serie probek w ilosciach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Probki powinny by¢ pobrane oddzielnie dla kazdego
obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla kazdego wykonywanego
odrgbnie segmentu ptyty pomostu. Probki powinny by¢ pobierane komisyjnie z udziatem przedstawiciela Inzyniera
ze spisaniem protokotu pobrania podpisanego przez obie strony. Probki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z
protokotem pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z podpisami Inzyniera i kierownika robot, gwarantujgcymi
ich autentycznos¢. Probki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inzyniera przez
jedng dobe w formach, a nast¢pnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250

poz.6.3.3.
Pierwsza seria probek zostania zbadana w laboratorium wskazanym przez Inzyniera w obecnosci przedstawiciela
wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymatosci odpowiadajacej roznym okresom twardnienia, wedlug dyspozycji
podanych przez Inzyniera.
Wiyniki préb zgniatania pierwszej serii probek mogg by¢ przyjete jako poprawne pod warunkiem, ze wartos¢
wytrzymato$ci na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu wyliczona wg.6.3.4.
bedzie odpowiadata klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu.
Jednakze celem potwierdzenia otrzymanych wynikoéw powinny by¢ poddane badaniom w Laboratorium
Urzedowym probki drugiej serii w ilo$ciach wskazanych dla kazdego z nizej wymienionych rodzajow betonu:
betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do wartosci maks.30kg stali/m3 betonu przynajmniej 10% probek, betony
zwykle zbrojone - przynajmniej 20% probek. W przypadku gdy wytrzymatos¢ na $ciskanie otrzymana dla kazdego
obiektu i rodzaju betonu w wyniku zgniecen pierwszej serii probek byta nizsza od wytrzymatosci odpowiadajace;j
klasie betonu przyjetej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, nalezy poddac¢ badaniom w
Laboratorium Urzedowym wszystkie probki drugiej serii, niezaleznie od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton. W
oczekiwaniu na oficjalne wyniki badan Inzynier moze zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymac betonowanie, a
wykonawca nie moze z tego tytutu rosci¢ pretens;ji do jakichkolwiek odszkodowan. Jezeli z badan drugiej serii
wykonanych w Laboratorium Urzgdowym otrzyma si¢ wartos¢ wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania odpowiadajacej klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach
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wynik taki zostanie przyjety do rozliczenia robot. Jesli jednak z tych badan otrzyma si¢ warto$¢ wytrzymatosci na
Sciskanie po 28 dniach dojrzewania nizsza od wytrzymatosci odpowiadajgcej klasie betonu wskazanej w
obliczeniach statycznych i na rysunkach, wykonawca bedzie zobowigzany na swoj koszt do wyburzenia i
ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych zabiegéw, ktoére zaproponowane przez wykonawcag
muszg by¢ przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inzyniera (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim).
Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzaja wykonawce. Trwatos¢ betondw okreslona jest statoscia
okreslonych wtasciwosci w obecnosci czynnikow wywotujacych degradacje. Proba trwatosci jest wykonywana
przez poddanie probek 100 cykli zamrazania i rozmrazania. Zmiany wlasciwo$ci w wyniku tej proby powinny
znalez¢ si¢ w podanych nizej granicach :

e zmniejszenie modutu sprezystosci 20%

e utrata masy 2%

e rozszerzalnos¢ liniowa 2%

e wspolczynnik przepuszczalnosci do 9 przed cyklami zamrazania 10cm/sek,

e 8 po cyklach zamrazania 10cm/sek.
Wykonanie proby trwalosci wg wyzej opisanej metody jest bardzo ktopotliwe z uwagi na przewidziang ilos¢ cykli.
W przypadku stalego uzyskiwania pozytywnych wynikéw tej proby i innych prob do uznania Inzyniera pozostawia
si¢ jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.

6.3. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

Zachowujac w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczace wytrzymatosci betonu, Inzynier ma prawo
pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych probek materialow lub betonow celem
poddania badaniom badz laboratoryjnym. Kontroli podlegajac nastepujace whasciwosci mieszanki betonowe;j i
betonu, badane wg PN-88/806250:

e konsystencja mieszanki betonowej,
zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,
wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,
nasigkliwo$¢ betonu,
odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

e  przepuszczalnos¢ wody przez beton.
Zwraca si¢ uwagge na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jako$ci betonu, zawierajacego m.in. podziat obiektu
(konstrukcji) na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie liczebnoSci i termindw pobierania
probek do kontroli mieszanki i betonu. Inzynier moze zazgda¢ wykonania badan i kontroli na betonie utwardzonym
za pomocg metod nieniszczgcych, jako proba sklerometryczna, proba za pomocg ultradzwigkow, pomiaru opornosci

1tp.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ,,Wymagania ogdlne" pkt 11.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m® (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej
przyjmuje si¢ ilo$¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowe;.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogélne" pkt. 12.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, szczegoétowa specyfikacja techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 13.
9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:
- zakup 1 dostarczenie niezbednych czynnikow produkeji,
- wykonanie deskowania i rusztowania z pomostem,
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- oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja

- wykonanie przerw dylatacyjnych

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak rowniez osadzenie potrzebnych
zakotwiczen, marek, rur itp.,

- rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostow,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuni¢cie, bedacych wlasnoscia Wykonawcy, materiatéw rozbidrkowych,

- wykonanie badan i pomiaréow kontrolnych

10. Przepisy zwigzane

Normy
PN-B-0110 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat nazwy i okreslenia

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan.
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie czasu wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie ilosci wody
wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;j.
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie absorpcji kapilarnej. PN-

EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczenie umownej zawartosci suchej substancji.
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie zawartosci chlorkow

rozpuszczalnych w wodzie.
PN-EN 480-12  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa

do badan.
PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06262 Nieniszczgce badanie konstrukceji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatos$ci
betonu na $ciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Inne
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej;
-240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych,
- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,

- Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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B-19 OGRODZENIA

kod CPV 20131000 - 3

Elementy ogrodzen

kod CPV: 28413100 - 1

Siatka druciana ogrodzeniowa

kod CPV: 28822000 - 0

Ogrodzenia
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1 Wstep

2.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczacych wykonania i
odbioru robot budowlanych w zakresie ogrodzenia zewnetrznego w zwiazku z realizacja budowy ogrodzenia
zewngtrznego zadania ,,Centrum aktywnosci spoleczno - gospodarczej ,, Stara Kotlownia” w Rejowcu
Fabrycznym”.

2.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

2.3 Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania ogrodzenia w tym :
e montaz ogrodzenia wysokosci 1,8 m w rozstawie co 3,0 m,
e shupki z rur stalowych o $rednicy 60,3 x 3,2 mm.
o Siatka rozpieta jest na trzech rzgdach drutu stalowego naciaggowego w otulinie PCV.

2.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zostaty okreslone w ,,Wymagania ogdlne”

2 Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

2.1 Stupki ogrodzeniowe

Stupki ogrodzeniowe z rur stalowych o $rednicy 60,3 x 3,2 mm osadzone w stopie fundamentowe;.

2.2 Siatka ogrodzeniowa

Siatka ogrodzenia o wysokosci 1,8 m w rozstawie co 3,0 m..

2.3 Brama i furtka

Brama dwuskrzydtowa o szeroko$ci 6,0 m i furtka o szerokos$ci 1,0 m..

2.4 Ogrodzenie kompleksu

Wokot terenu przyleglego do basendow zewngtrznych, i budynku socjalnego ptywalni zaprojektowano ogrodzenie o
wysokosci 1,80 m z siatki

Wokot terenu na ktorym znajduja si¢ baseny budynek socjalny pltywalni, plac zabaw z elementami parku linowego
zaprojektowano ogrodzenie wysokosci 1,80 m z wypelnieniem z siatki powlekanej poliuretanem w otuliniec PCV o
oczkach 5.5 x 5.5 cm. Siatka rozpigta jest na trzech rzedach drutu stalowego naciaggowego w otulinie PCV.

Ogrodzenie na stupkach zabetonowanych w stopie fundamentowej, wysoko$¢ stupkdéw ogrodzeniowych ok. 1,80 m ponad
terenem boiska. Rozstaw stupkéw co 3,01 co 2,0 m.

Elementy stalowe malowac proszkowo na kolor jasno szary zgodnie z technologiag malowania.

W ogrodzeniu zaprojektowano bram¢ dwuskrzydtowa o szerokosci 3,0 m oraz furtke o szerokosci 1,0 m. W naroznikach
ogrodzenia nalezy umiesci¢ dodatkowe stupki podpierajace.

3 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

4 Transport

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST ,,Wymagania ogolne”
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5 Wykonanie robét

2.1  Wytyczenie ogrodzenia

Ogrodzenie powinno by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

2.2 Brama i furtka.

Brame i furtk¢ montowa¢ do stupkdéw po osiggnigciu ich obetonowania petnej wytrzymatos$ci.. Przy montazu zachowac
pion i poziom. Skrzydta bramowe montowac zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

2.3 Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykonaé:

- montaz ogrodzenia na stupkach stalowych osadzonych fundamencie,
- montaz bram.

6 Kontrola jakosci

Ogolne zasady kontroli jakoSci robot podano w ST ,, Wymagania ogdlne”
Materiaty do wykonania ogrodzenia podlegaja kontroli przed ich wbudowaniem. Kontrola polega na sprawdzeniu atestow
producentow. W czasie wykonywania robot nalezy zbadaé zgodno$¢ wykonywanego ogrodzenia z dokumentacjg
projektowa w zakresie lokalizacji , wymiardéw , rozstawu stupkéw , napigcia i przymocowania siatki. Wszystkie materiaty
nie odpowiadajace wymogom beda przez Inspektora nadzoru odrzucone.

7 Obmiar robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST ,, Wymagania ogdlne”
Obmiar kazdego elementu robot powinien by¢ dokonany na budowie w mb (metrach biezgcych) wykonanego
kompletnego ogrodzenia. Obmiar odbywa si¢ w obecnos$ci Inspektora nadzoru i wymaga jego akceptacji.

8 Odbior robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST ,, Wymagania ogdlne”
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli materialow i robdt .
Odbiorowi podlega kompletne ogrodzenie. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie wynikéw badan
Wykonawcy i ogledzin wykonanych konstrukeji.

9 Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,, Wymagania og6lne”
Platno$¢ odbedzie si¢ za cato$é /wykonanego zgodnie z Dokumentacjg projektowa i SST / ogrodzenia.

10 Przypisy zwiagzane

Normy

PN-88/B-06250 BETON ZWYKLY.
BN-72/8932-01 BUDOWLE DROGOWE I KOLEJOWE. ROBOTY ZIEMNE.
PN-68/B-06050 ROBOTY ZIEMNE BUDOWLANE. WYKONANIA

W ZAKRESIE WYKONANIA I BADANIA PRZY ODBIORZE.
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B-20 OBRZEZA BETONOWE

Kod CPV: 45233222-1
Roboty w zakresie chodnikow
Kod CPV: 452330009

Obrzeza betonowe
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1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczacych wykonania i
odbioru robdt budowlanych w zakresie wykonania obrzezy betonowych zwigzane z realizacja budowy ogrodzenia
zewngtrznego zadania ,,Centrum aktywnoSci spoteczno - gospodarczej ,, Stara Kotlownia” w Rejowcu
Fabrycznym”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
drogowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem obrzezy
betonowych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w SST D-00 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5 0Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2 Materiaty

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00 ,,Wymagania
ogo6lne" pkt 2.

2.2 Stosowane materialy

Obrzeza betonowe 8x30x100 cm gatunku | powinny by¢ wykonane z betonu klasy B-30 i spetnia¢ wymagania
normy BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04.
Kazda dostarczona partia obrzezy betonowych na budowg powinna posiadac¢ atest producenta i odpowiadaé
aktualnie obowigzujagcym normom.
Beton uzyty do elementow prefabrykowanych powinien charakteryzowac si¢ nasigkliwo$cia <4% oraz
mrozoodporno$cig i wodoszczelnoscig zgodnie z norma PN-88/B-06250.
Dopuszczalne odchytki wymiarow dla obrzezy betonowych i granitowych:
e dla szerokos$ci i wysoko$ci +-3 mm
e dla dlugosci +-8 mm
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy:
o wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni 1 krawedzi - 2 mm
e  szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych nawierzchnie gorne niedopuszczalne.
Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [4], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-79/B-06711
Cement uzyty na zaprawe cementowg do spoinowania powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN-197-1.
Przechowywanie cementu wg. BN-88/6731-08. Woda powinna by¢ odmiany ,,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
32250 .
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3 Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2 Sprzet do montazu obrzezy i palisad

Roboty zwigzane z ustawieniem obrzezy betonowych nalezy wykonywac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego.

4 Transport

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00 ,,Wymagania ogolne" pkt 4.
4.2 Transport obrzezy

Obrzeza powinny by¢ transportowane w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy w sposob chroniacy
przed uszkodzeniami.

4.3 Transport betonu na fawe

Dowolnymi srodkami przeznaczonymi do przewozenia wytworzonego betonu.

4.4 Transport piasku i cementu

Moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportu, zapewniajacymi trwatos¢ wlasnosci materiatow podczas
transportu.

5 Wykonanie robét

5.1 Ogdine zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00 ,,Wymagania og6lne" pkt 5.

5.2 Ustawienie obrzezy betonowych

Roboty nalezy rozpoczaé od wytyczenia linii obrzeza. Wykop pod obrzeza wykona¢ zgodnie z dokumentacja
Projektowa i normg PN-68/B-06050. Dno wykopu powinno by¢ wyprofilowane i zaggszczone. Wskaznik
zageszcezenia > 0,97. Szerokos$¢ spoin migdzy obrzezami nie powinna przekraczaé 1 cm.

5.3 Wykonanie betonowej fawy pod obrzeza.

Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na tawe betonowg Wykonaweca jest zobowigzany do przygotowania
receptury na beton. Receptura powinna by¢ wczesniej zaakceptowana przez Inspektora. Lawa zostanie wykonana
we wezesniej wykonanym korycie gruntowym. Lawa powinna odpowiadac rysunkowi w dokumentacji
projektowe;j.
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5.4 Ustawienie palisad betonowych
Palisady powinny by¢ wykonane przy temperaturze nie nizszej niz 5 stopni Celsjusza. Podczas wbudowywania

nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy palisad oraz usytuowania wysokosciowego zgodnego z
projektem.

6 Kontrola Jakosci Roboét

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00 ,,Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2 Sprawdzenie podfoza, obrzezy.
Oceng prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-80/B-10021. Sprawdzenie wykonanych wykopéw pod
obrzeza polega na ocenie wskaznika zageszczenia gruntu w dnie wykopu oraz szerokosci dna wykopu z
tolerancjat-1 cm. Sprawdzenia ustawienia obrzezy :

e odchylenie linii w planie - max. Odchylenie moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m

e odchylenie niwelety - max. +1 cm na kazde 100 m.
e ROwnos¢ gornej powierzchni obrzezy - tolerancja przeswitu pod tatg 3-metrowg < 1 cm na kazde 100 m

7 Obmiar robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest mb (metr biezgcy) wykonanego obrzeza betonowego.

8 Odbior robot

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-00 ,,Wymagania ogolne" pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie ze SST, Dokumentacja Projektowa jezeli wszystkie pomiary z
zachowaniem tolerancji wg. pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9 Podstawa ptatnosci

9.1 Ogdline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00 ,,Wymagania ogolne"

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 mb obrzeza obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
- wykonanie wykopu pod obrzeze

- wykonanie tawy betonowej pod obrzeza
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- ustawienie obrzezy

- wypelnienie spoin,

- zasypanie zewnetrznej Sciany obrzeza gruntem i ubicie,
- pielggnacja spoin woda

10 Przepisy zwiagzane

1 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane

2 PN-88/B-06250 Beton zwykly

3 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych

4 BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania.

5 BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

6 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

7 PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zaprawa.

8 PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.
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